
Cláudia Construções e Serviços EIRELI EPP
Rua José Natal de Araújo N° 1375 - Sala 01 - Floresta - 63.870-000 - Boa Viagem - CE Fone: (88) 9766-9916

CNPJ: 21.437.673/0001-83 - Inscr. Municipal: 4500458

PROPOSTA DE PREÇO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Boa Viagem -  Ceará.

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 
os da Lei N - 8.666/93 atualizada pela Lei N? 8.883/94, as cláusulas e condições da 
modalidade CONVITE 2017.05.10.1 -  CC. "

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos de habilitação preliminar, não 
ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. /

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados, no anexo I, 
caso sejamos vencedores da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO DA LAJE DA GALERIA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, ^  
CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

Item Especificação Unid. Quant. Valor Unit Valor Total Valor c/ BDI
1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE la. CAT. 

PROF. ATÉ l,50m
M3 4,52 27,98 126,48 154,30

1.2 CONCRETO P/VtBR, FCK=20MPa
COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSPORTE)

M3 15,36 280,18 4.303,52 5,250,29

1.3 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
SEM ELEVAÇÃO

M3

15,36 94,49 1.451,37 1.770,67

1.4 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25.0mm KG 2.293,00 7,62 17.472,66 21.316,65

/
VALOR GLOBAL R$: 28.491.91 (Vinte e oito mil quatrocentos e noventa e um  reais e noventa e um /

centavo)

Proponente: CLAUDIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU EPP

Endereço: Rua Jose Natal de Araújo, 1375 -  Floresta -  Boa Viagem -  Ceará 

Prazo de Execução: 30 (trinta) dias 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. /

Forma de Pagamento: Conforme Edital /

CPF: 043.037.193-40

/
Boa Viagem, 19 de maio de 2017

Marcílio de Sá Batista 
Engenheiro Civil

CREA:181006355-8



Cláudia Construções e Serviços EIRELI EPP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UND. QUANT. VR.UNJT. TOTAL TOTAL BDI

ESGOTO (AGRONOMANDO RANGEL)
1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE la. CAT. PROF. ATÉ l,50m M3 4,52 27,98 126,48 154,30

1.2 CONCRETO P/VIBR, FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO M3 15,36 280,18 4303,52 5.250,29

1.3
(S/TRANSPORTE)
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SEM ELEVAÇÃO M3 15,36 94,49 1.451,37 1.770,67

1.4 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25.0mm KG 2.293,00 7,62 17.472,66 21.316,65

(Vinte e

TOTAL
VALOR

TOTAL

23.354,02
5.137,88

28,491,91

Boa Viagem, 19 de maio de 2017

(ieneim </e&
Cláudia Pereira de Sousa 

Propr‘*«-'*.3ria 
CPF: 043.03/. 193-40

:ííio diMarcííio de Sá Batista
Engenheiro Civil 

CREA:181006355-8

f



Cláudia Construções e Serviços E1RELIEPP
Rua José Natal de Araújo N° 1375 - Sala 01 - F lo resta -63.870-000 - Boa Viagem-CE Fone: (88) 9766-9916

GRUPO A
A l INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A TOTAL DE ENCARGOS SÓCIAS BÁSICOS 36,80%

GRUPO B
BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADDO 0,00%
B2 FERIADOS 0,00%
B3 AUXÍLIO DOENÇA 0,69%
B4 13° SALÁRIO 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,09%
B9 FÉRIAS GOZADAS 7,29%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,02%
B TOTAL GRUPO B 17,04%

GRUPO C
C l AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,50%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO. 0,11%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 3,03%
C4 DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 3,74%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38%
C TOTAL GRUPO C 11,76%

GRUPO D
D l REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 6,44%

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + REINCIDÊNCIA FGTS 
02 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,40%
D TOTAL GRUPO D 6,84%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS 72,44%

^iu(h Gm&hck césdx&a.
Cláudia Pc ;:'a ie  Sousa 

Proprietária  
CPF: 043.037.193-40

Boa Viagem, 19 de maio de 2017

Marcílio de Sá Batista
Engenheiro Civil
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM

1.1
1.2
1.3
1.4

DESCRIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE la. CAT. PROF. ATÉ l,50m 
CONCRETO P/VIBR, FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSPORTE) 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SEM ELEVAÇÃO 
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25.0mm 
TOTAL SIMPLES 
TOTAL ACUMULADO

íãmÊfPA

%
100.00
100.00
100.00
100.00

PERÍODO
30 DIAS

154,30 
5.250,29 
1.770,67 

21.316,65 
28.491,91

Boa Viagem, 19 de maio de 2017

Q hütick
Cláudia P "  ' ; de Sousa

P. prietária 
CPF: C . J.Ü37.193-40

C k -

Marcílio de Sá Batista 
Engenheiro Civil 

CREA:181006355-8

'13

Q)
"O

ro
z
•o
t/>
O

-3
CO
3
cr




