
 

 

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 2025.03.12.01 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20250203/0003-44 
 

Torna-se público que o(a) Secretaria de Educação, por meio do(a) Comissão de Contratação, 
realizará o procedimento de pré-qualificação, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, e demais normas aplicáveis, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital. 
 
I - OBJETO 
 
O presente edital tem por objeto a realização do procedimento de pré-qualificação, destinado a 
avaliar previamente os interessados que pretendam participar da futura licitação, na modalidade 
Concorrência eletrônica, cujo o objeto encontra-se descrito abaixo:  
 
Este procedimento visa garantir maior celeridade, transparência e competitividade às 
contratações futuras, alinhadas aos interesses e necessidades da Administração Pública e tem 
como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VIAGEM/CE. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DE 15 (QUINZE) ARENINHAS 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, 
CONFORME A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE BOA 
VIAGEM/CE 

1.0 Serviço R$ 16.374.435,74 R$ 16.374.435,74 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 
(QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VIAGEM/CE 

 
Modalidade da Pré-Qualificação e Forma de Futura Licitação: 
 
A pré-qualificação será Subjetiva e Específica, destinada a verificar a conformidade com as 
especificações e requisitos da Administração, permitindo a seleção prévia de participantes para 
licitações futuras.  
 
As licitações subsequentes que exigem essa pré-qualificação ocorrerão na forma eletrônica, 
modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 
 
Data para o início do recebimento dos documentos de pré-qualificação: Dia 14 de Março 
de 2025  
 
Prazo limite para envio das documentações:  Até as 08h59min do dia 01 de Abril de 2025   
Data da abertura da sessão: dia 01 de Abril de 2025 às 09h00min 
Resultado do Julgamento: 14 de abril de 2025 às 09h00min 



 

 

   
Link: https://compras.m2atecnologia.com.br 
 
II - REGRAS GERAIS DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
 
1. Modalidade e Abrangência de Pré-Qualificação 
 
1.1. Pré-Qualificação Subjetiva Parcial 
 
A presente pré-qualificação será realizada na modalidade Subjetiva Parcial, com o objetivo de 
avaliar parcialmente a capacidade dos licitantes interessados em participar de futuras 
contratações. A análise estará limitada a determinados requisitos técnicos ou de qualificação dos 
licitantes, enquanto os demais critérios de habilitação serão verificados nas etapas subsequentes 
do processo licitatório. 
 
Na modalidade Subjetiva Parcial, serão analisados os seguintes aspectos: 
 

• Experiência Profissional Comprovada: Documentação que demonstre experiência 
anterior em atividades compatíveis com o objeto a ser contratado. 

• Qualificação Técnica: Comprovação de qualificação técnica relacionada diretamente ao 
objeto da futura contratação. 

 
Esses requisitos foram definidos para garantir que os licitantes atendam às condições mínimas 
exigidas para participação no processo licitatório, preservando a competitividade e a isonomia. 
 
O procedimento de pré-qualificação subjetiva será realizado com inscrição temporária, 
estabelecendo um prazo específico para que os fornecedores interessados se inscrevam e 
apresentem a documentação necessária para análise de suas qualificações. Esse formato 
destina-se a uma contratação específica, permitindo que a Administração avalie exclusivamente 
os fornecedores para o objeto em questão, garantindo a competitividade e a seleção eficiente de 
licitantes que atendam às necessidades do Município para essa contratação. 
 
III - UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
A unidade responsável pela condução do procedimento de pré-qualificação é a Secretaria de 
Educação, encarregado de gerenciar todo o processo, desde a análise dos documentos até a 
emissão do certificado de pré-qualificação. A comissão ou agente de contratação designado pela 
Administração conduzirá a avaliação técnica dos documentos, garantindo a conformidade dos 
fornecedores e bens com as especificações previstas no edital. 
 
IV - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 
Para o processo de pré-qualificação subjetiva com abrangência parcial para obras, os 
interessados deverão apresentar documentação de qualificação técnica que comprove 
experiência e capacidade técnica mínima necessária para a execução de obras compatíveis com 
o objeto pretendido. Esta etapa visa garantir que os licitantes possuem a qualificação técnica 
básica exigida, permitindo uma análise inicial que poderá ser aprofundada em etapas futuras. 
 
Qualificação Técnica Parcial para Obras 



 

 

A qualificação técnica parcial para obras busca assegurar que a empresa possui a experiência 
mínima e a capacidade técnica básica para executar o tipo de obra especificado no edital. A 
documentação exigida inclui: 
• Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou outro conselho 
competente, da localidade da sede da PROPONENTE. 
• Comprovação da capacidade TÉCNICO OPERACIONAL da empresa licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com 
o objeto desta licitação, a ser feita por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, cuja(s) parcela(s) de maior 
relevância e de maior valor significativo, devem corresponder a no mínimo 30% (trinta por cento) 
dos quantitativos referente a cada parcela, a saber: 
 
a) ITEM 2.4 - CÓDIGO - C0330 – ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO - UND M3 - > QTD – 10.572,75 - 50%; 
 
b) ITEM 10.5 - CÓDIGO - C4849 – GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM 
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - UND 
M2 - > QTD 6.572,92 - 50%. 
 
c) ITEM 14.1 - CODIGO - C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", 
INCLUSIVE PINTURA - UND M2 - > QTD 2.485,95 - 50%. 
 
d) ITEM 14.4 - CODIGO - PMBV_55 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2", INCLUSIVE SOLDA E PINTURA - UND M - > QTD 2.481,00 - 50%. 
 
e) ITEM 10.6 - CODIGO – 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - 
UND M2 - > QTD 2.250,00- 50%. 
 
•     Comprovação da PROPONENTE possuir como RESPONSÁVEL TÉCNICO ou em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível 
superior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU ou outro conselho competente, detentor(es) de 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que comprove a execução de obras de características 
técnicas similares ou superiores às do objeto da presente licitação, cuja(s) parcela(s) de maior 
relevância e de maior valor significativo seja(m): 
 
a) ITEM 2.4 - CÓDIGO - C0330 – ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO - UND M3.  
 
b) ITEM 10.5 - CÓDIGO - C4849 – GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM 
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - UND 
M2. 
 
c) ITEM 14.1 - CODIGO - C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", 
INCLUSIVE PINTURA - UND M2. 
 
d) ITEM 14.4 - CODIGO - PMBV_55 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2", INCLUSIVE SOLDA E PINTURA - UND M. 



 

 

 
e) ITEM 10.6 - CODIGO – 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - 
UND M2. 
 
Parágrafo Único: A apresentação dos atestados de capacidade técnica da empresa (quando for 
o caso) quanto os acervos técnicos do responsável técnico (quando for o caso) deverão ser 
apresentados na totalidade ou superior dos itens pedidos acima, admitindo-se a soma de mais 
um atestado para atendimento da quantidade necessária; Os mesmos deverão ser GRIFADOS, 
para melhor didática de análise do(a) Agente de Contratação/Comissão de Contratação. 
 
• vínculo do responsável técnico - Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro competente - com 
a empresa, poderá ser comprovado do seguinte modo: 
a) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da “ficha ou livro de 
registro do empregado” ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
b) Comprovação da participação societária, no caso de sócio, através de cópia do Contrato 
Social; 
c) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de 
serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum; 
d) Será admitida declaração de compromisso de vinculação contratual futura com o detentor da 
atestação apresentada, para o caso de o licitante se sagrar vencedor, desde que acompanhada 
da anuência do profissional (Acórdão TCU Nº 1447/2015- Plenário). 
 
V - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
Pedidos de Esclarecimento: Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre os 
termos do edital de pré-qualificação, com prazo para apresentação de até 3 (três) dias úteis antes 
da data de abertura do procedimento. 
Impugnação do Edital: Impugnações ao edital poderão ser realizadas, no mesmo prazo de até 
3 (três) dias úteis antes da data de abertura, por qualquer interessado que entenda haver 
irregularidades na aplicação da Lei nº 14.133/2021. 
 
A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após o término do julgamento dos 
documentos de pré-qualificação e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do 
sistema, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, sob pena de 
preclusão; 
 
Divulgação das Respostas: As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimento serão 
publicadas no site eletrônico oficial da Prefeitura, garantindo a transparência e a igualdade de 
acesso às informações, até o último dia útil anterior à abertura do certo. 
 
VI - AVALIAÇÃO E CICLOS DE INSCRIÇÃO 
 
Avaliação Única com Prazo Determinado: Para a pré-qualificação temporária direcionada 
exclusivamente ao objeto específico desta pré-qualificação, a análise das documentações será 
realizada em uma única etapa com prazo determinado. A análise das documentações será 
iniciada a partir do dia 01 de Abril de 2025, conforme divulgado no sítio eletrônico da entidade e 
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), permitindo que os interessados 
acompanhem e organizem a submissão de seus documentos. A avaliação terá um prazo máximo 



 

 

de 10 (dez) dias úteis para sua conclusão, ao final do qual será emitido o certificado de pré-
qualificação para os interessados que atenderem aos requisitos estabelecidos para esse objeto 
específico. 
 
Emissão do Certificado de Pré-qualificação: Após a aprovação na avaliação, será emitido um 
certificado de pré-qualificação válido exclusivamente para o objeto específico da pré-qualificação 
em questão. Esse certificado atesta que o licitante ou bem está qualificado e em conformidade 
com os requisitos para participação na licitação vinculada a esse objeto, conforme os parâmetros 
estabelecidos pela Administração. 
 
Prazo para Submissão de Documentos: os interessados deverão apresentar sua 
documentação até a data estipulada para a análise, conforme divulgado no sítio eletrônico da 
entidade e no PNCP. Qualquer alteração no prazo ou nos requisitos será informada 
antecipadamente pela Administração, garantindo que todos os interessados tenham acesso à 
informação em tempo hábil. 
 
VII - PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
Os interessados deverão manter os documentos apresentados atualizados durante o período de 
validade do certificado de pré-qualificação temporária, sob pena de suspensão ou cancelamento 
do mesmo. 
 
Prazo para Atualização: Documentos com validade próxima ao vencimento deverão ser 
atualizados pelo fornecedor antes de expirarem, mediante notificação da Administração Pública 
através da plataforma eletrônica, para que sua condição de pré-qualificado seja mantida durante 
o período de vigência da pré-qualificação. 
 
Análise e Confirmação dos Documentos Atualizados: A comissão de avaliação realizará a 
análise dos documentos atualizados no prazo de até 10 (dez) dias úteis. Caso sejam identificadas 
pendências ou necessidade de correções, o interessado será notificado por e-mail cadastrado 
na plataforma eletrônica e também na própria plataforma, para que providencie os ajustes 
necessários. 
 
VIII - CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
A falta de atualização dos documentos, o descumprimento dos requisitos estabelecidos no edital 
ou o fornecimento de informações inverídicas poderão resultar no cancelamento da pré-
qualificação. 
 
Direito de Recurso: Contra o cancelamento, o interessado poderá interpor recurso no prazo de 
3 (três) dias úteis, que deverá ser apresentado exclusivamente por meio da plataforma eletrônica 
designada pelo Município, garantindo a transparência e a celeridade processual. 
 
IX - REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 
O procedimento de pré-qualificação poderá ser revogado ou anulado pela Administração, 
conforme disposto nos incisos I e II do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, caso haja razões de 
interesse público, ilegalidades ou vícios que justifiquem tal medida. Em caso de revogação ou 
anulação, todos os certificados concedidos serão automaticamente cancelados. 
 



 

 

X - DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 
 
Divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): Todas as informações 
referentes ao procedimento de pré-qualificação, incluindo editais, impugnações, respostas, 
resultados e cancelamentos, serão amplamente divulgadas no PNCP e no sítio eletrônico oficial 
do Município de Boa Viagem, de acordo com o princípio da publicidade. 
 
Certidão de Pré-Qualificação: Após a aprovação, será fornecida uma certidão que atesta a pré-
qualificação dos fornecedores ou bens, renovável mediante atualização dos documentos 
exigidos. 
 
XI - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, os participantes do procedimento de pré-
qualificação ficam sujeitos às avaliações administrativas nas situações de descumprimento das 
normas e requisitos estabelecidos no presente edital, nas seguintes situações: 
Infrações Administrativas: Constituem infrações administrativas, passíveis de sanção, os 
seguintes atos: 
Não entrega da documentação pertinente para o certo, conforme previsto no inciso IV do art. 155 
da Lei nº 14.133/2021. 
Não mantenha a documentação atualizada e atualizada, conforme o previsto neste edital. 
Apresentação de documentação falsa ou prestação de declaração falsa durante a pré-
qualificação, conforme inciso VIII do art. 155. 
Comportamento inidôneo ou ato fraudulento que vise frustrar os objetivos da pré-qualificação ou 
das licitações futuras, conforme incisos IX e X do art. 155. 
Outras infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando aplicável ao procedimento 
de pré-qualificação. 
Sanções Administrativas: Em decorrência das infrações mencionadas, serão aplicadas, 
conforme o caso, as seguintes avaliações: 
 
Advertência: será aplicada exclusivamente por infração de menor gravidade, conforme previsto 
no inciso do art. 156 da Lei nº 14.133/2021. 
 
Multa: a ser calculada conforme previsão deste edital, com valor entre 0,5% (cinco décimos por 
cento) e 30% (trinta por cento) do valor estimado do contrato a ser licitado, de acordo com a 
gravidade da infração. 
 
Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Municipal: por período de até 3 
(três) anos, nas hipóteses de infração que comprometam a integridade do processo, conforme 
previsto no inciso III do art. 156. 
 
Declaração de Inidoneidade: impedindo o participante de licitar e contratar com a 
Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (três) a 6 
(seis) anos, nas hipóteses de infrações graves, conforme inciso IV do art. 156. 
 
Critérios para Aplicação das Sanções: Na aplicação das sanções, serão considerados os 
seguintes critérios, conforme § 1º do art. 156: 
 



 

 

Gravidade da Infração: a natureza do ato de infração e seu impacto na integridade do 
procedimento de pré-qualificação. 
 
Peculiaridades do Caso Concreto: considerando as especificações específicas e o contexto 
da infração. 
 
Circunstâncias Agravantes ou Atenuantes: que podem causar o aumento ou redução do 
prejuízo. 
 
Danos Causados à Administração: avaliando o prejuízo potencial ou eficaz ao interesse 
público. 
Implantação de Programa de Integridade: caso aplicável, conforme diretrizes dos órgãos de 
controle. 
 
Defesa e Contraditório: O licitante ou fornecedor terá direito ao contraditório e à ampla defesa: 
 
Multas e Advertências: O interessado será notificado e poderá apresentar defesa no prazo de 
15 (quinta 
 
Sanções de Impedimento e Declaração de Inidoneidade: exigirão a instauração de processo 
de responsabilização, prorrogado por comissão composta de dois ou mais servidores, conforme 
art. 158 da Lei nº 14.133/2021, com possibilidade de apresentação de defesa e provas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis. 
 
Reparação e Reabilitação: O participante penalizado poderá solicitar sua reabilitação perante 
a Administração, desde que cumpridos os requisitos do art. 163 da Lei nº 14.133/2021: 
Reparação Integral do Dano causado à Administração; 
Pagamento das Multas Aplicadas; 
Cumprimento do prazo mínimo de reabilitação, de 1 (um) a 3 (três) anos, conforme o caso; 
Implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, quando aplicável. 
 
Publicação das Sanções: As avaliações aplicadas serão informadas e mantidas atualizadas no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161 da Lei nº 14.133/2021, garantindo ampla 
publicidade e acessibilidade a essas informações. 
 
XII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Justificativa do Procedimento: A pré-qualificação realizada no presente edital apoia-se nos 
princípios de eficiência, economicidade e competitividade, previstos no artigo 5º da Lei nº 
14.133/2021. Esse processo visa consolidar um grupo de fornecedores envolvidos e aptos a 
atender de maneira ágil e adequada às futuras demandas da Administração Pública, contribuindo 
para um processo de contratação mais rápido e seguro. 
 
Através desta avaliação prévia, a Administração promove uma aplicação racional dos recursos 
públicos, garantindo que os fornecedores selecionados estejam devidamente preparados para 
cumprir os requisitos técnicos e financeiros necessários. A pré-qualificação também proporciona 
uma concorrência equilibrada entre os participantes, o que resulta em um processo seletivo, 
isonômico e transparente. 



 

 

 
Além disso, ao publicar os critérios de qualificação e os resultados das avaliações, o processo 
fortalece a transparência e a segurança jurídica, ao mesmo tempo em que permite o controle 
social sobre os fornecedores habilitados. Esse procedimento favorece o alinhamento das futuras 
contratações com os interesses e necessidades da Administração, garantindo que a prestação 
de serviços e adequada de bens à população ocorra com qualidade e em conformidade com os 
princípios de integridade e responsabilidade fiscal. 
 
Licitação Restrita aos Pré-Qualificados: A Administração estabelece que a participação na 
licitação futura será restrita exclusivamente aos interessados que tenham sido previamente pré-
qualificados para o objeto específico delineado neste edital de pré-qualificação. Essa restrição 
visa garantir que apenas fornecedores que atendam aos critérios estabelecidos no edital de pré-
qualificação, já validados e planejados pela comissão responsável, possam participar do 
processo licitatório. 
 
Essa medida busca aprimorar a segurança e a qualidade das contratações futuras, garantindo 
que os participantes possuam experiência comprovada e condições específicas para atender às 
especificações e exigência do contrato. Além disso, esta restrição contribui para a celeridade e 
eficiência do processo licitatório, uma vez que a fase de habilitação inicial já foi realizada, 
permitindo maior agilidade na avaliação das propostas e na formalização do contrato. 
 
Por fim, a limitação da licitação aos pré-qualificados reforça a transparência e a conformidade 
com o edital, uma vez que todos os interessados foram previamente informados dessa exigência 
e puderam participar da pré-qualificação em condições de igualdade, respeitando os princípios 
de competitividade e isonomia previstas na Lei nº 14.133/2021. 
 

Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes Anexos: 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
 

 
 

Boa Viagem/CE,12 de março de 2025 
 
 
 
 

assinado eletronicamente 
FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO 

ORDENADOR(A) DE DESPESAS 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
 

 
 
 



 

PREFEITURA DE BOA VIAGEM 
CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5 | Tel.: 88 3427-7001 
Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 
E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br 

 
PROJETO BÁSICO 

 
 
 

OBJETO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE 

 
  

   
 

 

 
  

 
 
 

 
 

  

 
LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS 
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM/CE 

 
 
 
 
 

   

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO BOA VIAGEM.

VALOR CONTRATO: R$ 16.374.435,74

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO  DE  15  (QUINZE)  ARENINHAS  NAS  
ESCOLAS  DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE.

DATA: FEVEREIRO / 2025



 

PREFEITURA DE BOA VIAGEM 
CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5 | Tel.: 88 3427-7001 
Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 
E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br 
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1 – APRESENTAÇÃO 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 
A referida obra será executada em Diversas Escolas, na sede e Zona Rural do município de Boa 
Viagem/CE, conforme plantas de situação. 
 
Descrição Sumária do Projeto 
 
Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

✓ Apresentação; 

✓ Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

✓ Mapa do Estado 

✓ Mapa do Município 

✓ Resumo do Orçamento 

✓ Orçamento Descritivo 

✓ Memorial dos Quantitativos 

✓ Cronograma Físico – Financeiro 

✓ Composição de Preços Unitários 

✓ Curva ABC (serviços) 

✓ Composição do B.D.I 

✓ Composição de Encargos Sociais 

✓ ART (Projeto, Orçamento e Fiscalização  

✓ Peças Gráficas 

 
 

 
  

DADOS DA OBRA

Este   memorial   refere-se   à EXECUÇÃO   DOS   SERVIÇOS DE   CONSTRUÇÃO   DE   15  

(QUINZE) ARENINHAS   NAS   ESCOLAS   DO   MUNICÍPIO DE   BOA   VIAGEM-CE, conforme as 

Projetos em Anexo.

Localização da Obra
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2 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

 
  

 

 

  

 
  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE

CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO 

MUNICÍPIO  DE BOA VIAGEM/CE.

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

1.0 - ESPECIFICAÇÕES

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1.1 – OBJETO DESTA ESPECIFICAÇÃO:

  O presente memorial descritivo e especificações técnicas têm por objetivo 
estabelecer as normas e condições a serem obedecidas na OBRA: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS 

DO MUNICÍPIO   DE   BOA   VIAGEM/CE,  no   Município   de   Boa   Viagem - CE.  
Estas especificações  têm  também,  a  finalidade  de  estabelecer  os  direitos   
e   as obrigações   da Prefeitura   Municipal   de   Boa   Viagem,  doravante   
designada CONTRATANTE,  e   da   Construtora,  a   quem   será   confiada   à   
execução  dos serviços, doravante designada CONTRATADA.

2.0 – CABE A CONTRATADA:

2.1 – VISITAR A OBRA ANTES DA EXECUÇÃO:

  A visita do construtor ao local da obra é de suma importância, pois cabe a 
ele a responsabilidade pela execução dos serviços contratados sem alegação de 
desconhecimento em todo ou em partes da obra.

2.2 – MANTER NA OBRA OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

A) Uma via do contrato;

B) Cópias  dos  projetos  e  detalhes  de  execução  para  uso  exclusivo  da 
fiscalização;

C) Registro das alterações regulares autorizadas;

D) Cronograma de execução devidamente atualizado;

E) Cópia do orçamento correspondente a obra;

F) Cópia da ART de execução da Obra.

2.3 – APRESENTAR QUADRO TÉCNICO:

  A contratada deverá apresentar à contratante, antes do início de execução 
dos  serviços, um  comprovante  que  possua  em  seu  quadro  técnico  na  data  da 
licitação, um profissional de nível superior reconhecido pelo CREA-CE, detentor 
de  acervo  técnico  que  comprove  a  execução  de  serviços  semelhantes  aos 
discriminados nesta especificação.
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3.0 – CABE A CONTRATANTE: 

3.1 – FORNECER PROJETOS: 

A contratante fornecerá à construtora, mediante pedido por escrito, os 

projetos de arquitetura, urbanização e paisagismo, assim como os seus 

respectivos detalhes. 

 

3.2 – FISCALIZAR: 

A contratante efetuará fiscalização regular dos serviços através de 

técnicos da sua Equipe de Fiscalização, com autoridade para exercer toda e 

qualquer ação de controle de fiscalização dos serviços. 

 

3.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e 

especificações, deverá ser consultada a fiscalização. 

Serão impugnados pela fiscalização todos os serviços executados em 

desacordo com as especificações e projetos. 

A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e vice-versa, 

relativa à execução da obra, somente terão validade se efetuadas por escrito. 

A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar 

serão novos, todos nacionais, comprovadamente a 1ª qualidade e satisfaçam 

rigorosamente as condições nesta especificação e obedecerão às prescrições 

das normas da ABNT. As expressões de “primeira qualidade” ou “similar” 

significa, quando existirem diferentes graduações de qualidade de um mesmo 

produto, essa graduação a ser utilizada será sempre a maior, e para que todo e 

qualquer “similar” possam ser utilizados, o construtor deverá consultar a 

FISCALIZAÇÃO por escrito, e em caso de aprovação ou desaprovação, está 

também será comunicada por escrito. 

 

3.4 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os serviços deverão ser executados com rigorosa obediência às 

normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como as 

normas das concessionárias locais, código de obras, plano diretor do município 

e as presentes especificações. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

1- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área da placa de obra, em m², a ser efetivamente instalada.

2- CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos com a instalação
da placa de obra;
- Para esta composição, foi considerada para o insumo da placa de obra, uma largura de 1,2 m, e comprimento de
2,4 m;
- Foi considerada que a placa de obra tem, aproximadamente, 2,88 m² de área;
- Para esta composição foi considerada a fixação com pregos da placa diretamente na estrutura suporte, seja ela
um tapume ou cavalete de madeira (a estrutura suporte não está contemplada na composição).

3- EXECUÇÃO:
- Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da placa, incluindo um sarrafo fixado
no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto;
- Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com
pregos;
- Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos.

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

A locação será de responsabilidade do construtor. Ela deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolvam
todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem ser nivelados e fixados de tal modo que
resistam às tensões dos fios de marcação, sem oscilação e sem possibilidade de fuga da posição correta. Havendo
discrepâncias entre as condições locais e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação
por escrito à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. Após proceder a locação planialtimétrica da obra, a
marcação dos diferentes alinhamentos e os pontos de nível, o construtor fará a competente comunicação à
fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. A ocorrência de erro na locação da
obra implicará para o construtor a obrigação de proceder, com ônus exclusivo para si, as demolições, modificações
e/ou reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, sem que isso implique em alteração no prazo
da obra.
Depois de atendidas pelo construtor as exigências formuladas, a fiscalização dará por aprovada a locação. O
construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá
reconstituir ou aferir a locação a qualquer tempo. Todas as cotas do projeto deverão ser obedecidas rigorosamente.
Deverá ser feito gabarito em tábua de virola medindo (0,30 x 0,025)m e estroncas de altura H=2.50m, espaçadas de
1.50m. As marcações deverão ser de eixo. - Critérios de medição - unidade de medição: m2 1º - Será medido pela
área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se de 1,0m a 1,50 m, a partir do eixo, para
o lado externo, conforme definido em memória de cálculo; 2º - O item remunera o fornecimento de entroncas,
tábuas de virola, arame galvanizado e todos os materiais e acessórios, mais a mão-de-obra necessária para os
serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais,
paredes, etc.

2. MOVIMENTO DE TERRA

As valas de fundação deverão ser escavadas até encontrar camada de solo impermeável será feita escavação na
lateral da parede a jusante na largura de 1.50 m e com 0.50m de profundidade para execução do enrocamento de
pedra.
Os serviços de aterro deverão ser executado em areia, compactada mecanicamente (compactador de placa) em
camadas de 20 cm, devidamente umedecida de modo a dar estabilidade a obra.

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Escavação com ferramenta manual, em solos de 1ª categoria, em local indicado pela contratante. A retirada do
material será executada manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados.
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2.2. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

O apiloamento é a compactação de um determinado terreno de forma manual ou mecânica. O apiloamento
geralmente é utilizado para compactação de fundo de valas de fundação e para execução de contrapiso
diretamente sobre o solo. O objetivo principal é uniformizar e regularizar a superfície para evitar que a terra solta do
terreno se misture com o concreto. É comum apiloar uma superfície com o auxílio de um soquete de 30 a 60 kg
socando o mesmo contra o solo de forma a compacta-lo e para a posterior execução do lastro ou concreto magro.

2.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

O reaterro deve ser executado manualmente, com solo isento de pedregulhos, em camadas sucessivas de no
máximo 20 cm, covenientemente molhadas e energeticamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores
fendas, trincas e desníveis, por recalque nas camadas aterradas; até o nível do terreno natural. O fundo da vala
deverá ser compactado com uso de maço de 30 Kg. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material
orgânico.

2.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição. A umidade do solo será mantida próxima da taxa ótima,
por método manual, admitindo-se a variação de no máximo 3% (três por cento) (curva de Proctor). Será mantida a
homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere à umidade quanto ao material. O aterro
será sempre compactado até atingir um “grau de compactação” de no mínimo 95%, com referência ao ensaio de
compactação normal de solos – conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984).

2.5. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 (M3)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do serviço
- Trator de esteiras: equipamento utilizado para espalhar material de primeira categoria

2. EQUIPAMENTOS:
- Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18m³.

3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de material de primeira categoria, a ser espalhado.

4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- O trator de esteiras é utilizado na composição apenas para executar a tarefa de espalhamento dos materiais.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de remoção de camada vegetal, limpeza de
terreno, corte e escavação. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte de material feito por caminhões
basculantes para as frentes de serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de remoção de camada vegetal, limpeza de
terreno, corte e escavação. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Esta composição é válida para materiais de 1ª categoria.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
- CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço.
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado.
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão
comtemplados na composição.

5. EXECUÇÃO:
- O material é transportado através de caminhões basculantes que o despeja na frente de serviço (o transporte não
está incluso na composição).
- O trator de esteiras espalha o material até atingir a espessura prevista em projeto.

3. FUNDAÇÕES

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
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Para fornecer suporte e estabilidade à ação de cargas nas paredes de alvenaria a serem construídas, deverão ser
executados alvenaria de pedra argamassada, com pedra de mão (rachão) e com argamassa mista de cimento cal
hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 nas fundações.

3.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:4 (M3)

Para fornecer suporte e estabilidade à ação de cargas nas paredes de alvenaria a serem construídas, deverão ser
executados alvenaria de embasamento de tijolo cerâmico furado, c/argamassa cimento e areia (1:4) nas fundações.

3.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Pedreiro: responsável pelo lançamento e nivelamento do concreto;
- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades; 0,33905
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo
mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de projeção da
peça.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos
diretamente na execução do serviço;
- Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a frente de trabalho;
- Foi considerada perda incorporada no cálculo do consumo do concreto magro de aproximadamente 38%.

4. EXECUÇÃO:
- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;
- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto;
- Nivelar a superfície final.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;
- Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga e geometria que possam
introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos estruturais.

3.4. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

As formas utilizadas para as sapatas serão em tábuas de 1" de 3A. Antes do lançamento do concreto as formas
deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, afim de evitar a fuga da nata de cimento. As escoras
deverão ser perfeitamente rígidas, impedindo, deste modo, qualquer movimento das formas no momento da
concretagem. Será permitido o reaproveitamento da madeira das formas, desde que se processe a limpeza e que
se verifique estarem as peças isentas de deformações.

3.5. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Armadura CA-50 média (diâmetro de 10,0mm) sera utilizada especialmente na fabricação nas ferragens das malhas
para sapatas e CA-50 media (diâmetro de 10,0mm) serão utilizadas essencialmente na fabricação das vigas
baldrames, assim como, o CA-60 fino (diâmetro de 5,0mm) será para fabricação dos estribões das vigas baldrames.
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista
na NBR-6118 e no projeto estrutural. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.
As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta
apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o lançamento do
concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida.

3.6. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 30,0 mpa, com fator água – cimento igual ou inferior
a 0,60 a resistência deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do
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rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as
normas técnicas. O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em betoneiras, elétricas, e
com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo
inaceitável o uso de pancadas nas formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de
dilatação. A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto quando da execução da
concretagem evitando a segregação de seus agregados. A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural
somente será admitida após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e armaduras,
bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-test). A qualidade da execução é de
responsabilidade da contratada e consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o
uso de padiolas e ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o fck estabelecido pelo
projeto estrutural.

3.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma só vez;2o - O item remunera o fornecimento de equipamentos e
mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em
lastro, remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

4. SUPERESTRUTURA

4.1. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

As formas utilizadas para vigas e pilares serão em tábuas de 1" de 3A. Antes do lançamento do concreto as formas
deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, afim de evitar a fuga da nata de cimento. As escoras
deverão ser perfeitamente rígidas, impedindo, deste modo, qualquer movimento das formas no momento da
concretagem. Será permitido o reaproveitamento da madeira das formas, desde que se processe a limpeza e que
se verifique estarem as peças isentas de deformações.

4.2. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Armadura CA-50 média (diâmetro de 10,0mm) sera utilizada especialmente na fabricação nas ferragens das malhas
para sapatas e CA-50 media (diâmetro de 10,0mm) serão utilizadas essencialmente na fabricação das vigas
baldrames, assim como, o CA-60 fino (diâmetro de 5,0mm) será para fabricação dos estribões das vigas baldrames.
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista
na NBR-6118 e no projeto estrutural. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.
As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta
apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o lançamento do
concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida.

4.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 30,0 mpa, com fator água – cimento igual ou inferior
a 0,60 a resistência deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do
rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as
normas técnicas. O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em betoneiras, elétricas, e
com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo
inaceitável o uso de pancadas nas formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de
dilatação. A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto quando da execução da
concretagem evitando a segregação de seus agregados. A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural
somente será admitida após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e armaduras,
bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-test). A qualidade da execução é de
responsabilidade da contratada e consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o
uso de padiolas e ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o fck estabelecido pelo
projeto estrutural.

4.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma só vez;2o - O item remunera o fornecimento de equipamentos e
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mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em
lastro, remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

4.5. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Pedreiro: responsável por todas as etapas de execução da verga (montagem da fôrma, armação e concretagem),
juntamente com as demais tarefas de elevação da alvenaria;
- Servente: auxilia o pedreiro em todas as tarefas;
- Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck = 20
MPa. Preparo mecânico com betoneira de 600 litros;
- Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser
indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;
- Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e
pré-montados para as laterais e fundo de vigas;
- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para fôrma de
madeira hidrossolúvel;
- Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para escoramento da verga.

2. EQUIPAMENTOS:
- Não se aplica.

3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a extensão em metros de vergas (incluindo o traspasse).

4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para o cálculo de consumos, considerou-se um vão de 2,0 m de largura e traspasse de 30 cm para cada lado;
- Para o consumo das peças de madeira, consideraram-se cinco utilizações;
- Foi considerada 20 % de perda de concreto;
- Foi considerada perda nula para as barras de aço.

5. EXECUÇÃO:
- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;
- Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que
sustentarão a peça;
- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;
- Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo;
- Concretar as vergas;
- Promover a retirada das fôrmas laterais somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as
cargas;
- Retirar o escoramento após a cura da alvenaria que se apoia sobre a verga.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Esta composição foi calculada para a situação de vergas executadas em janelas com vãos acima de 1,50 m, mas
é válida para as demais situações (portas e vãos menores que 1,50 m) por ter seu custo representativo;
- Utilizou-se como referência a verga apresentada no Anexo 03.

4.6. 105028 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Pedreiro: responsável pelo assentamento da contraverga, juntamente com as demais tarefas de elevação da
alvenaria;
- Servente: responsável pela moldagem das peças, e auxiliar o pedreiro em todas as tarefas;
- Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das contravergas, com Fck =
20 MPa. Preparo mecânico com betoneira de 600 litros;
- Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá
ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;
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- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;
- Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e
pré-montados para as laterais e fundo de vigas;
- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para fôrma de
madeira hidrossolúvel;
- Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparadas em
betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de argamassa.

2. EQUIPAMENTOS:
- Não se aplica.

3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a extensão em metros de contravergas (incluindo o traspasse).

4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para o cálculo de consumos, considerou-se um vão de 1,2 m de largura e traspasse de 40 cm para cada lado;
- Foi considerada 20 % de perda de concreto;
- Foi considerada perda nula para as barras de aço;
- Foi considerada perda incorporada de argamassa de assentamento.

5. EXECUÇÃO:
- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;
- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo;
- Concretar as peças e realizar a cura das peças;
- Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar a peça no vão junto com o restante da
alvenaria de vedação, com traspasse mínimo de 40 cm.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Esta composição foi calculada para a situação de contravergas executadas em janelas com vãos abaixo de 1,50
m, mas é válida para as demais situações (vãos maiores que 1,50 m) por ter seu custo representativo;
- Para vãos acima de 1,20 m, recomenda-se a utilização de duas peças pré-moldadas posicionadas nos ângulos
das aberturas.
- Utilizou-se como referência a contraverga apresentada no Anexo 02.

4.7. C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Deverão ser observada nas plantas de montagem a direção da armação da laje, a altura dos blocos, a espessura do
capeamento e armação do capeamento e das nervuras de travamento. As vigas que servirão de apoio para as
nervuras deverão estar niveladas. Os eletrodutos, caixas de drenagem e demais tubulações ficarão embutidas na
laje e deverão ser colocadas após a montagem das vigas e antes da concretagem da laje. O escoramento da laje
deverá obedecer às recomendações do fabricante. Deverá ser executada a contra-flexa prevista pelo fabricante. As
escoras deverão estar apoiadas em base firme, para que não haja recalque durante a concretagem. Em seguida,
deverão ser colocadas as nervuras. Os blocos deverão ser distribuídos apoiados nas nervuras. Deverão ser
colocadas tábuas na direção contrária às nervuras para permitir o trânsito de pessoas e materiais durante a
concretagem. O Concreto deverá ser lançado preenchendo os espaços entre as nervuras formando o capeamento
da laje. Deverão ser colocadas as armações no capeamento prescritos nas plantas de montagem.

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e verificação de alinhamento e nível das
paredes;
- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no andar;
- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composição auxiliar de

Página: 6



28,35%10/02/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;
- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm;
- Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta);
- Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para alvenaria de vedação.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos (portas e
janelas) deverão ser descontados.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execução;
- Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da alvenaria (encunhamento);
- O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições auxiliares;
- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do
material, que totalizaram uma perda de 13,2%;
- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento das juntas. A perda por entulho
foi considerada nula;
- Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da alvenaria, aplicando-se a cada
duas fiadas, e para o cálculo do consumo, considerou-se uma perda de 5%;
- Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com pilares e encontro seco
com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, sendo somente um
pino para blocos de espessura 9cm e dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarração de
uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos;
- A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto para edifícios
de múltiplos pavimentos;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está
contemplado na composição.

4. EXECUÇÃO:
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e fixálos com
uso de resina epóxi;
- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos
eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira
fiada;
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou
bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;
- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Esta composição foi calculada para a situação específica de área característica maior ou igual a 6m², com
presença de vãos. Porém, por ter seu custo representativo, foi considerada válida para as outras situações (área
menor que 6 m² sem vãos, área menor que 6m² com vãos e área maior ou igual a 6m² sem vãos);
- Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de assentamento e
aplicação com bisnaga ou palheta. Para aplicação com colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,76.

5.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm (M2)

A alvenaria será executada em tijolos cerâmico furado, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e
areia, com espessura de 20cm e de traço 1:2.8. Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão
como guia das juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos
estruturais (pilares). Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na
execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de
bolha e prumo.

5.3. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela marcação e elevação da alvenaria;

Página: 7



28,35%10/02/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

- Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;
- Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos, 50x50x7cm;
- Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira de 600 litros.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria, incluindo a primeira fiada.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que estavam
envolvidos diretamento com o serviço de alvenaria;
- Foram consideradas perdas por entulho no consumo dos blocos;
- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo da argamassa.

4. EXECUÇÃO:
- Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos
eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, executar a primeira fiada;
- Elevação da alvenaria - molhar as faces que entrarão em contato com a argamassa, assentar as peças com juntas
a prumo, utilizando argamassa aplicada com colher de pedreiro;
- Conferir que a inclinação das aletas conduza as àguas pluviais para o exterior do edifício;
- Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do rejuntamento.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Esta composição também é válida para cobogós cujas dimensões são maiores que 25x25 cm.

5.4. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Serão colocadas nos banheiros masculino e feminino. A divisória deverá ser de granito cinza na espessura de 2 cm,
e será assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

5.5. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Os chapins serão em concreto aparente com acabamento desempenado, obedecendo todas as especificações em
projeto, moldado in loco, utilizando forma compensada plastificada.

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS

O vão da esquadria que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado e deverá
ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada através de ferragens,
cujos detalhes de furação serão definidos no projeto; o diâmetro dos furos no vidro deverá ser, no mínimo, igual à
espessura da chapa e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a borda de um furo, e a aresta da chapa
deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro. A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo
que não sofra tensão suscetível de quebra e folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distâncias
deverão obedecer às condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e conjunto de fixação será
fornecida pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada.
Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e
conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos básicos, dimensões, materiais
e as especificações particulares das esquadrias e similares. As medidas indicadas nos projetos deverão ser
conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou similar, depois de concluídas as estruturas,
alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricação das esquadrias. Todos os materiais
utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira que não
apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao
usuário. Ver locais de instalação, quantidade e dimensões na tabela de esquadrias.

6.1. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

As esquadrias só poderão ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo construtor, forem aprovadas
pela fiscalização. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias deverão apresentar as mesmas
características daquela, sob pena da reprovação das demais, mesmo já tendo sido confeccionadas. Neste
particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execução do serviço executado pelo serralheiro.

6.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Execução:
- Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e
nas laterais do vão;
- Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a
mesma não seja danificada;
- Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da
porta com a face da parede;
- Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;
- Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de
10mm;
- Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón;
- Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de
verificação de prumo, nível e alinhamento;
- Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

6.3. PMBV_022 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" INCLUSIVE PINTURA (M2)

Deverá ser executado nos locais indicados no projeto, e  deverá ser feito com mesmo material e pintura que foi
ultilizado na produção dos alambrados.

6.4. PMBV_151 LETREIRO EM PVC EXPANDIDO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Deverá ser executado em PVC Expandido nas fachadas dos prédios, de acordo com o que for repassado pela
FISCALIZAÇÃO.

7. COBERTURA

7.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Deverá ser executada a cobertura da edificação em telhas cerâmicas, em local conforme especificado em projeto. A
fabricação das telhas cerâmicas é feita quase que pelo mesmo processo empregado para os tijolos comuns.
Será verificada se a telha apresenta som semelhante ao metálico quando suspensa por uma extremidade e
percutida.  A telha deve ser quebrada para verificação da homogeneidade de cor da massa interna. 12 / 43 Serão
verificadas as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% do valor
especificado. Nas linhas de beiral não serão admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre peças
contíguas e esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver
afastamentos superiores a 2cm.

7.2. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Telhadista com encargos complementares;
- Servente com encargos complementares;
- Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm;
- Prego polido com cabeça, bitola 18x27;
- Parafuso e bucha S-8;
- Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;
- Solda estanho 50/50;
- Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml;
- Guincho Elétrico de Coluna.

2. EQUIPAMENTOS:
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.

3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar o comprimento total dos rufos.

4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
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- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos
diretamente com a colocação dos rufos e ajudando o transporte horizontal das peças;
- Foi considerada perda por corte das chapas;
- Os insumos foram considerados para fixação sobre estrutura de madeira. Para o caso de fixação sobre alvenaria
ou concreto, utilizar parafusos e buchas de náilon S-8 em substituição aos pregos;
- Foi considerado um cordão de selante no comprimento do rufo, no encontro com a alvenaria.
- Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à cobertura;
- Foi considerada altura de içamento igual a 24m;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
-> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, descarregamento e volta);
-> CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

5. EXECUÇÃO:
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura
(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento
especificado para os rufos;
- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete
contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;
- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados,
rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.
- Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

7.3. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Execução:
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura
(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e
o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;
- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete
contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;
- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados,
rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.

8. IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Impermeabilizador: profissional responsável pela aplicação da impermeabilização;
- Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador;
- Emulsão asfáltica com elastômeros: produto utilizado para impermeabilização de superfícies.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização;
- Caso seja executado rodapé, incluir a área correspondente.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
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- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam
envolvidos com a execução do sistema de impermeabilização;
- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumos;
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapés com tela de poliéster estruturante. Para tais atividades, utilizar composições auxiliares;
- As etapas de regularização da base e proteção mecânica são tratadas em composições específicas, não sendo
contemplados os esforços referentes a essas etapas nessa composição.

4. EXECUÇÃO:
- A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de párticulas soltas,
pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
- Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;
- Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira
demão;
- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura
definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

8.2. C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA
(M2)

Todas as calhas deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica. A área a ser tratada deverá estar isenta de
corpos estranhos (pedaços de madeira, ferro etc.), pó, graxa ou óleos. Após a limpeza deverão ser determinadas as
cotas mínimas e máximas que poderão ser encontradas na área em questão (espessura de massa). Os eventuais
ninhos e cavidades que existam na estrutura, deverão ser preenchidos com argamassa forte, traço 1:3 (em volume).

9. REVESTIMENTOS E ACABAMENTO DE TETOS

9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Toda a alvenaria a ser revestida, será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão com
argamassa de cimento e areia lavada grossa, em consistência fluida. Serão Chapiscada toda superfície lisa de
concreto, como teto, montante, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria,
inclusive fundo de vigas.

9.2. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Camada irregular e descontínua de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 com espessura de 0,5 cm.

9.3. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Após o chapisco as paredes que receberão revestimento cerâmico, ou qualquer tipo de revestimento que não seja a
pintura, serão emboçadas com argamassa com emprego de areia média, entendendo-se como tal a areia que
passa na peneira de 2,4 mm e fica retida na peneira de 0,6 mm, com diâmetro máximo de 2,4 mm. Antes da
execução do emboço serão colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados
posteriormente. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero
ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o emprego de uma
tábua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboço.

9.4. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

O reboco será executado com argamassa de cimento e areia e terá espessura máxima de 5 mm. A execução do
reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa e molhada com broxa. Os
rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com
paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O
acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia.

9.5. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

O reboco será executado com argamassa de cimento e areia e terá espessura máxima de 20 mm. A execução do
reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa e molhada com broxa. Os
rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com
paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O
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acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia.

9.6. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

As paredes serão com cerâmica esmaltada acima de 30x30cm, de linha comercial PEI 5/PEI 4, na altura definida
em projeto.
As cerâmicas serão limpas na região de aplicação na argamassa colante (pré-fabricada) imersas em água limpa
durante 24 horas antes de serem assentado. A unidade de medida é o m2.

9.7. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

O rejuntamento será feito com pasta de pré-fabricada, sendo terminantemente vetado o acréscimo de qualquer
material que venha a mudar as propriedades do produto. Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta,
concluindo-se a limpeza com um pano seco. A unidade de medida é o m2.

10. PISOS E PAVIMENTAÇÃO

10.1. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024 (M3)

Deverá ser executado um lastro de concreto regularizado com espessura especificada em projeto e/ou memória de
cálculo nos pisos onde serão assentados piso cerâmico ou piso industrial, excluindo-se a área onde este serviço já
se encontra realizado.

10.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
(M2)

A regularização do piso onde vai ser assentado piso em granilite deverá ser feito com argamassa no traço 1:3
(cimento, areia média sem peneirar) e terá espessura de 3,0 cm, devendo ser regularizado com desempenadeira de
madeira.

10.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Será empregada cerâmica esmaltada acima de 30x30 cm de 1ª qualidade, em todo o piso interno a serem
construídos, correspondendo ao melhor padrão do fabricante na linha especificada, não podendo apresentar
defeitos em suas superfícies, cores uniformes, inexistência de empenamentos e uniformidade nas medidas
geométricas.
Antes do assentamento, as cerâmicas recebem limpeza com uma brocha úmida, e só será assentada após a
limpeza e regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia traço 1:4 com três (3) centímetros de
espessura, seguida de borrificação de pó de cimento. No assentamento, usar se à argamassa colante (pré-
fabricada).

10.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

O preenchimento das juntas de assentamento poderá ser iniciado no mínimo 3 dias após concluído o assentamento
das peças. Verificar, antes, a existência de peças com assentamentos ocos, que deverão ser removidas. Limpar as
juntas, eliminando as sujeiras e umedecê-las previamente. Utilizar somente argamassas de rejunte industrializadas.
A argamassa deve ser misturada em um recipiente metálico ou plástico limpo, obedecendo-se às recomendações
do fabricante. A argamassa deverá ser espalhada nas juntas com auxílio de uma desempenadeira com base de
borracha flexível, em movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as peças cerâmicas. Após a
secagem inicial, remover o excesso com pano ou esponja úmidos. Após o início da pega da argamassa as juntas
serão frisadas, obtendo-se acabamentos lisos e regulares.

10.5. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Execução:
- Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;
- Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;
- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito;
- Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.
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10.6. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento intertravado, tais como:
lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e
compactação dos blocos de concreto para pavimentação;
- Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do pavimento intertravado;
- Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto para pavimentação;
- Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e os arremates de
canto;
- Areia média: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da norma quanto à
granulometria do material;
- Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto à granulometria do
material;
- Bloco intertravado de concreto: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na composição utilizado
na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento.

2. EQUIPAMENTOS:
- Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 cv;
- Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado
para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1").

3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área total, em metros quadrado, do passeio com bloco retangular de 20 x 10 x 6 e camada de
assentamento de 5 cm.

4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e os serventes que
auxiliavam diretamente nos serviços de execução;
- Foi considerada uma seção tipo de passeio de 2 metros de largura e 50 metros de comprimento;
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, ou base e subbase. Para
tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- O esforço necessário para umidificar o material granular a fim de atender as exigências normativas para o material
de assentamento e rejunte não está contemplado na composição;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

5. EXECUÇÃO:
- Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base e sub-base (atividades não contempladas nesta
composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas
seguintes atividades sequencialmente:
- Lançamento e espalhamento da areia ou pó de pedra na área do pavimento;
- Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme
especificação de projeto;
- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;
- Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é composta
pelas seguintes atividades:
- Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;
- Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;
- Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados feitos por serra de disco diamantada;
- Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a área do pavimento e varrido para que o
material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material é retirado após a compactação;
- Compactação que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Os materiais granulares utilizados para a camada de assentamento e para rejuntamento, podem ser substituídos
por outros materiais granulares, desde que atendam as especificações da norma vigente quanto à granulometria do
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material.

10.7. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

O meio fio será em concreto moldado no local com fck=10MPa, distribuído em toda a extensão  externa da calçada,
assentados em perfeito alinhamento, conforme o projeto arquitetônico.

10.8. C3134 BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) (M3)

Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados mecanicamente, constando o equipamento
mínimo necessário: caminhão tanque distribuidor de água, compactador de pneus, rolo compactador vibratório liso,
motoniveladora com escarificador, caminhões basculantes para o transporte do material e carregadeira.

10.9. C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO (M2)

Deverá ser aplicada no local onde será colocado a Grama Sintética, conforme os projetos.

10.10. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Pedreiro e Servente: profissionais responsáveis pela aplicação da lona plástica;
- Lona plástica: material empregado para evitar a interação entre diferentes superfícies.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área total, em metros quadrados, de área a ser coberta por lona plástica para a construção de
pavimentos.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos
diretamente com as atividades para execução do serviço;
- Foram consideradas perdas de lona por sobreposição.

4. EXECUÇÃO:
- Desenrolar o rolo de lona plástica e aplicar sobre a superfície, realizando os cortes necessários.

10.11. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Deverá ser executado um lastro de pó de pedra com espessura de 3 cm.

10.12. C0822 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2)

Deverá ser executada a compactação do lastro de pó de pedra com uso de um rolo liso.

10.13. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

O material de escavação que não poder ser reaproveitado deverá ser armazenado em um caminhão basculante a
fim de ser retirado da obra e posto em local indicado pela fiscalização.

10.14. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

O material de escavação que não poder ser reaproveitado deverá ser armazenado em um caminhão basculante a
fim de ser retirado da obra e posto em local indicado pela fiscalização.

10.15. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

Instalação de grama sintética acima do contra piso pronto com preenchimento dos espaços entre fios com lastro de
areia de rio peneirada e seca (15 kg/m²), granulometria 40/45 ou 50/60, complementando-se a altura dos fios
expostos com grânulos de borracha (10 kg/m²) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm). A grama deverá apresentar as
seguintes características:
• Finalidade: Futebol;
• Altura Fios (tufos): Mínimo de 50,00 mm;
• Tipo dos fios: Em polietileno Fibrilados ou Monofilamentos;
• Cores: Verde com linhas demarcatórias brancas, proporcionais ao tamanho do campo;
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• Proteção contra raios UV;
• Comprimento: conforme o tamanho do campo, visando-se o menor número possível de junções.
• Método de instalação: Tape com 30,00cm de largura e adesivo bi componente para união dos rolos de grama
sintética.

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAIS E DRENAGEM

11.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

EXECUÇÃO:
- Execução de marcação para rasgo;
- Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes devem
ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer
curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer
tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco;
- Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do tubo (camada
mais espessa);
- Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por
aproximadamente 5 minutos;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los
por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
- Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
- Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação;
- Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.

11.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

EXECUÇÃO:
- Execução de marcação para rasgo;
- Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes devem
ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer
curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer
tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco;
- Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do tubo (camada
mais espessa);
- Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por
aproximadamente 5 minutos;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los
por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
- Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
- Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação;
- Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.

11.3. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Execução:
- Verificar o local da instalação;
- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;
- As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
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- Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;
- Fixar a manopla.

11.4. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Execução:
- Verificar o local da instalação;
- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;
- As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
- Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;
- Fixar a manopla.

11.5. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

O Barrilete e todas as tubulações de alimentação serão providos de Registros de Gaveta, de acordo com a
especificação indicada. Os registros de gaveta serão empregados no interior das edificações - alimentação dos
sanitários, copas etc. Os registros de pressão serão empregados na alimentação dos chuveiros e mictórios.

11.6. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 50 mm: caixa sifonada para esgoto predial;
- Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo;
- Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões;
- Solução preparadora para PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema;
- Consideram-se ramais toda a tubulação horizontal que possibilita o escoamento dos efluentes vindos diretamente
dos pontos de coleta através da gravidade;
- As prumadas são constituídas pelos encaminhamentos verticais, formados pelos tubos de queda e sistema de
ventilação;
- A saída interna de esgoto compreende as instalações dos tubos subcoletores aéreos. Estes recebem os
encaminhamentos dos tubos de queda. Os subcoletores aéreos situados na parte inferior do edifício são destinados
a recolher e conduzir o esgoto até as tubulações enterradas.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
- Não foram consideradas perdas de caixas sifonadas e ralos;
- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos/ quebras, chumbamentos,
abraçadeiras/ fixações/ suportes, instalações subterrâneas/enterradas, ligação predial de esgoto (trecho de
tubulação que conecta a concessionária com o empreendimento) e o sistema de águas pluviais. Para tais
atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para as caixas sifonadas e ralos foi considerada junta soldável.

4. EXECUÇÃO
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5
minutos;
- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a
caixa sifonada;
- Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Por fim, posicionar a base e a grelha no local;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
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11.7. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Caixa sifonada quadrada PVC 150 x 150 x 50 mm: caixa sifonada para esgoto predial;
- Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo;
- Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões;
- Solução preparadora para PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema;
- Consideram-se ramais toda a tubulação horizontal que possibilita o escoamento dos efluentes vindos diretamente
dos pontos de coleta através da gravidade;
- As prumadas são constituídas pelos encaminhamentos verticais, formados pelos tubos de queda e sistema de
ventilação;
- A saída interna de esgoto compreende as instalações dos tubos subcoletores aéreos. Estes recebem os
encaminhamentos dos tubos de queda. Os subcoletores aéreos situados na parte inferior do edifício são destinados
a recolher e conduzir o esgoto até as tubulações enterradas.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
- Não foram consideradas perdas de caixas sifonadas e ralos;
- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos/ quebras, chumbamentos,
abraçadeiras/ fixações/ suportes, instalações subterrâneas/enterradas, ligação predial de esgoto (trecho de
tubulação que conecta a concessionária com o empreendimento) e o sistema de águas pluviais. Para tais
atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para as caixas sifonadas e ralos foi considerada junta soldável.

6. EXECUÇÃO
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5
minutos;
- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a
caixa sifonada;
- Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Por fim, posicionar a base e a grelha no local;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.

11.8. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Execução:
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo para a execução
da caixa;
- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem;
- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o
posicionamento dos tubos de entrada e de saída;
- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente
com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário
para o adequado escoamento dos efluentes;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

11.9. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

A localização de fossas sépticas deverá ser de forma a atender às seguintes condições:
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- Possibilidade de fácil ligação do coletor predial ao futuro coletor público;
- Facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de remoção periódica do lodo digerido;
- Afastamento mínimo de 20m de qualquer manancial.
Os sumidouros deverão ter as paredes revestidas de alvenaria de tijolos, assentados com juntas livres ou anéis pré-
moldados de concreto convenientemente furados, podendo ter ou não enchimento de cascalho, pedra britada, com
recobrimento de areia grossa.

11.10. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Execução:
- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo.
- Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando 1/4 de volta. Manter a junta sobre pressão manual por
aproximadamente 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.

11.11. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Execução:
- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.

11.12. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,
VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
- Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da
peça;
- Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,5cm e frontão/rodabanca de mesmo material;
- Mão francesa de 30cm;
- Bucha Nylon S-10 com parafuso aço zincado com rosca soberba cabeça chata 5,5 x 65mm para fixação das mãos
francesas;
- Massa plástica adesiva: utilizada para fixação da bancada na mão francesa e do frontão/rodabanca na parede;
- Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizada para rejuntamento do encontro da bancada de
granito com o frontão/rodabanca e do frontão/rodabanca com a parede.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.
- Verificar dimensão da bancada e limites de utilização da composição no item “6. Informações complementares”.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e
ajudantes que auxiliam na instalação ou no transporte horizontal das bancadas no pavimento em execução;
- Na verificação da produtividade foram considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita,
além dos tempos para preparação da equipe e troca de frente de trabalho inerentes ao processo;
- Sifão, válvula, torneira, cuba e demais peças devem ser contempladas em outras composições;
- Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco”;
- Foi considerada para cálculo de consumo de materiais uma bancada de 50x60cm encostada em um dos cantos e
frontões/rodabancas dispostos “L” de 7x50cm e 7x60cm;
- As produtividades desta composição não contemplam os furos para torneira e cuba. Para tais atividades, utilizar os
insumos “38605 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/
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GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL” e “38633 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS
ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL”.

4. EXECUÇÃO
- Marcar o ponto de perfuração da parede;
- Parafusar as mãos francesas na parede;
- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;
- Apoiar a bancada sobre as mãos francesas;
- Verificar o nível da bancada;
- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

11.13. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Execução:
- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;
- Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante;
- Marcar os pontos para furação no piso;
- Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;
- Instalar a caixa acoplada;
- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

11.14. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Deverão ser instalados chuveiros de plástico nos locais indicados em projetos.

11.15. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Execução:
- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;
- Marcar os pontos para furação;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

11.16. 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Execução:
- Verificar o local da instalação;
- Marcar os pontos da furação e furar caixa d’água com serra copo;
- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor e rosquear a boia
no local final até a completa vedação;
- Encaixar adaptadores flange na caixa d’água;
- Cortar tubos PVC;
- Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas;
- Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar as peças;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentar as
conexões por aproximadamente 5 minutos;
- Encaixar e pressionar a tampa na caixa d’água;
- Posicionar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto.

11.17. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

Deverá ser instalado terminal de ventilação com tubo pvc de 50mm.

11.18. C2727 DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m (M)

Será colocada, conforme o projeto, uma calha pré-moldada em concreto (diâmetro: 30cm), para drenagem de águas
superficiais.

11.19. C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

Será executado tampa de concreto armado com espessura de 8 cm para as calhas pré-moldadas.

11.20. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)
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Execução:
- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.

11.21. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Execução:
- Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto elétrico fornecido pelo setor de engenharia da
Prefeitura Municipal estando de acordo com as normas vigentes da ENEL e regulamentos da concessionária local.
Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, linha atual de mercado.
Os aterramentos serão realizados através de hastes cobreadas tipo Copperweld diâmetro 20 mm x 2,4m e conector
enterrado verticalmente no solo, pelo menos 50 centímetros, afastadas entre si de no mínimo igual à soma dos seus
comprimentos; sendo interligadas por meio cabo de cobre nu formando uma "malha de aterramento".
A resistência de aterramento não poderá ser superior a 10 Ohms em qualquer época do ano, devendose
acrescentar mais hastes tanto quanto necessárias.
Para proteção contra choques elétricos por contato indireto todos os circuitos serão dotados de condutor de
proteção (PE).
O Esquema utilizado será o T-NS (condutor neutro e condutor terra distintos, conforme NBR 5410), com condutor
de proteção (PE) disponível junto a cada aterramento.
Aprofundamento das hastes de aterramento através de emendas das mesmas à medida que vão sendo cravadas
ou aumento das quantidades das hastes.
Melhoria das condições de aterramento através do aterramento químico do solo com o uso de substâncias
adequadas para tal fim.
A primeira medição do valor da resistência de terra será feita logo após a execução do aterramento e a outra, será
feita quando da entrega da obra. As medições serão efetuadas em dia no qual o solo se apresente seco, situação
esta que é a mais favorável para o aterramento.
Os condutores serão cabos flexíveis, em cobre com isolamento termoplástico não halogenado, para 0,75kV, 70°C,
tempera mole, encordoamento classe 5, bitola mínima de 2,5 mm².
Deverão ser do tipo ANTICHAMA, com baixa emissão de gases tóxicos e fumaça, possuírem gravadas em toda sua
extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificado do INMETRO.
Não serão permitidas emendas nos condutores alimentadores dos quadros de distribuição, nos demais condutores
as emendas e derivações serão somente no interior das caixas de passagens e derivações onde os condutores
deverão ter seu isolamento reconstituído com fita isolante de autofusão.
Poderá ser empregado parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiação dos condutores. Os condutores só
devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que
os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa e seca.
Impreterivelmente as cores dos condutores serão as seguintes:
Terra: verde;
Neutro: preto;
Retorno: branco;
Fase: vermelho;
Quando de instalação de cabos enterrados em banco de dutos, serão observadas a tensão máxima de puxamento
e a curvatura admissível dos cabos. Utilização de acessórios para instalação, tais como: alças, camisas de
puxamento, e destorcedor, etc.
Os cabos, quando armazenados, terão suas duas extremidades devidamente seladas, mesmo que este tenha sido
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usado parcialmente.
Os lubrificantes usados quando do lançamento dos cabos dos dutos serão: sabão neutro, talco industrial e mica.
Não será permitido o uso de graxa como lubrificante para a finalidade acima mencionada.
As fitas isolantes (auto fusão) serão constituídas por uma tira plástica de PVC auto aderente.
As soldas serão do tipo preparada na proporção de 50/50 de chumbo e estanho.
Os fios e cabos condutores serão convenientemente identificados (em todas as caixas, quadros ou pontos
terminais) com anéis plásticos, fabricados em PVC flexível nas cores amarela azul, branca, vermelha e laranja para
identificação dos cabos serão usadas além dos anéis, porta  anéis, abraçadeiras plásticas e fita plástica.
Poderá ser empregado parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiação dos condutores.
Os condutores só devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços
de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa e
seca.
As tomadas e interruptores serão do tipo embutir, em caixas de PVC, de primeira qualidade, chumbadas na
alvenaria. Deverão ser instaladas tomadas 220 volts a 30 cm (saída baixa), 1,30m (saída média) e 2,20m (saída
alta) do piso, conforme projeto específico. Em cada sala deverá ser instalada o número de tomadas conforme
projeto elétrico, com três pinos com aterramento, de 1ª qualidade. Devem ser tomados cuidados para prevenir
conexões indevidas entre plugues e tomadas que não sejam compatíveis. Em particular, quando houver e se houver
circuitos de tomadas com diferentes tensões às tomadas fixas dos circuitos de tensão mais elevada, pelo menos,
devem ser claramente marcadas com a tensão e elas providas. Essa marcação pode ser feita por placa ou adesivo,
fixado no espelho. A distribuição das tomadas e interruptores será de acordo com o projeto fornecido pelo
Departamento Técnico da Prefeitura Municipal.
A iluminação interna provida por luminárias do tipo calhas com lâmpadas de led(40W) completa fixadas na laje ou
forro. Nos ambientes indicados em projeto serão instalados bocais e lâmpadas fluorescentes compactas. Os
equipamentos de iluminação destinados a locais molhados ou úmidos devem ser especialmente concebidos para tal
uso, não permitindo que a água se acumule nos condutores, portas-lâmpada ou outras partes elétricas.
Deverá ser executados quadros de distribuição de energia para força e iluminação, com proteção dos circuitos por
disjuntores e fio terra. Nos quadros de distribuição devem ser previsto espaços de reserva para ampliações futuras.
O quadro de distribuição deve ser instalado e ser provido de identificação do lado externo, legível e não facilmente
removível. Os quadros de distribuição devem ser entregues com a advertência, orientação da NBR 5410. A
advertência pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser entregue aos usuários, e não deve
ser facilmente removível.

12.1. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍSITICAS - Caixa retangular em PVC, 4"x2". CRITÉRIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO
DOS SERVIÇOS -Utilizar a quantidade de caixas altas retangulares em PVC de 4"x2" efetivamente instalada em
alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto.

EXECUÇÃO:
- Após a marcação da caixa, com nível para deixar já alinhada, e a furação do local;
- Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;
- Conecta-se o eletroduto à caixa; -Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa
(para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

12.2. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Execução:
- Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e
a furação do local;
- Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;
- Conecta-se o eletroduto à caixa;
- Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa (para parede de alvenaria de
vedação ou alvenaria estrutural).

12.3. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Caixa octogonal em PVC, 4” x 4”.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
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- Utilizar a quantidade de caixas octogonais em PVC de 4” x 4” efetivamente instalada em lajes.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
- Foi considerado esforço de fixação da caixa diretamente na forma da laje;
- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

4. EXECUÇÃO
- Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada;
- Faz-se a fixação da caixa na forma, antes da concretagem.

12.4. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

Serão instaladas caixas de inspeção cilíndricas nos locais indicados nos projetos.

12.5. C4842 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO
ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Se de alvenaria, serão de tijolos furados com paredes de 10cm, rebocadas internamente, fundo revestido com brita
01. Terão dimensões internas, mínimas, 0,4x0,4x0,6m. As caixas para entradas de energia serão de acordo com as
normas vigentes da concessionária de energia local.

12.6. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Suporte parafusado com placa de encaixe, 4 x 2": composição auxiliar com fornecimento e instalação;
- Interruptor simples, 10A/250V: composição auxiliar com fornecimento e instalação.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente instalada.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos e cortes; chumbamentos.
Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

4. EXECUÇÃO
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos
interruptores (módulos);
- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

12.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Execução:
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo);
- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

12.8. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Os eletrodutos a empregar, salvo indicação específica do Projeto, serão do tipo isolante, fabricados em PVC rígido,
não sendo admitido o emprego de eletrodutos flexíveis. Os eletrodutos embutidos serão em pvc rígido anti-chama
na cor preta, fabricados com material plástico não reciclado, fornecido em varas de 3m. Para as deflexões e
emendas serão utilizados curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até a bitola de 3/4”, inclusive.
Para a fixação dos Eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo presilhas e específicas para alvenarias
ou gesso acartonado. Os eletrodutos aparentes serão em pvc rígido anti-chama na cor cinza até a bitola de 1”,
inclusive, e preta para bitolas acima de 1”, fabricados com material plástico não reciclado, fornecido em varas de
3m. Para as deflexões e emendas serão utilizados curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até
a bitola de 3/4”, inclusive. Para a fixação dos eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo presilhas e
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específicas para alvenarias ou gesso acartonado.

Para execução deverá ser tomada as seguintes precauções:
- Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e outros
elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação.
- Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência
à tração pelo menos igual à dos eletrodutos.
- Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâme¬tro do respectivo eletroduto; somente curvar na obra
eletro¬duto com bitola igual ou menor a 25mm² (3/4"") e desde que não apresente redução de seção, rompimento,
dobras ou achatamento do tubo; nos demais casos, as curvas devem ser pré-fabricadas.
- Quando enterrada no solo, envolver a tubulação por uma camada de concreto; como elemento vedante nas
junções, utilizar fita Teflon; a tubulação deve apresentar uma ligeira e contínua declividade em direção às caixas,
não sendo admitida a formação de cotovelo na sua instalação.
- Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a armadura estar concluída e antes da concretagem;
devem ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2
pontos em cada trecho; fazer as junções com zarcão ou fita Teflon.
- Nas juntas de dilatação de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da própria junta; fazer a
junta dentro da luva de diâmetro adequado.
- Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lastro de concreto e recobrir com concreto magro para sua
proteção até a execução do piso.
- Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem por meio de buchas na parte interna e
arruelas na parte externa.
- Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para proteção.
- Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

12.9. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Os eletrodutos a empregar, salvo indicação específica do Projeto, serão do tipo isolante, fabricados em PVC rígido,
não sendo admitido o emprego de eletrodutos flexíveis. Os eletrodutos embutidos serão em pvc rígido anti-chama
na cor preta, fabricados com material plástico não reciclado, fornecido em varas de 3m. Para as deflexões e
emendas serão utilizados curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até a bitola de 3/4”, inclusive.
Para a fixação dos Eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo presilhas e específicas para alvenarias
ou gesso acartonado. Os eletrodutos aparentes serão em pvc rígido anti-chama na cor cinza até a bitola de 1”,
inclusive, e preta para bitolas acima de 1”, fabricados com material plástico não reciclado, fornecido em varas de
3m. Para as deflexões e emendas serão utilizados curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até
a bitola de 3/4”, inclusive. Para a fixação dos eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo presilhas e
específicas para alvenarias ou gesso acartonado.

Para execução deverá ser tomada as seguintes precauções:
- Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e outros
elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação.
- Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência
à tração pelo menos igual à dos eletrodutos.
- Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâme¬tro do respectivo eletroduto; somente curvar na obra
eletro¬duto com bitola igual ou menor a 25mm² (3/4"") e desde que não apresente redução de seção, rompimento,
dobras ou achatamento do tubo; nos demais casos, as curvas devem ser pré-fabricadas.
- Quando enterrada no solo, envolver a tubulação por uma camada de concreto; como elemento vedante nas
junções, utilizar fita Teflon; a tubulação deve apresentar uma ligeira e contínua declividade em direção às caixas,
não sendo admitida a formação de cotovelo na sua instalação.
- Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a armadura estar concluída e antes da concretagem;
devem ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2
pontos em cada trecho; fazer as junções com zarcão ou fita Teflon.
- Nas juntas de dilatação de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da própria junta; fazer a
junta dentro da luva de diâmetro adequado.
- Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lastro de concreto e recobrir com concreto magro para sua
proteção até a execução do piso.
- Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem por meio de buchas na parte interna e
arruelas na parte externa.
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- Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para proteção.
- Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

12.10. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Os eletrodutos a empregar, salvo indicação específica do Projeto, serão do tipo isolante, fabricados em PVC rígido,
não sendo admitido o emprego de eletrodutos flexíveis. Os eletrodutos embutidos serão em pvc rígido anti-chama
na cor preta, fabricados com material plástico não reciclado, fornecido em varas de 3m. Para as deflexões e
emendas serão utilizados curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até a bitola de 3/4”, inclusive.
Para a fixação dos Eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo presilhas e específicas para alvenarias
ou gesso acartonado. Os eletrodutos aparentes serão em pvc rígido anti-chama na cor cinza até a bitola de 1”,
inclusive, e preta para bitolas acima de 1”, fabricados com material plástico não reciclado, fornecido em varas de
3m. Para as deflexões e emendas serão utilizados curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até
a bitola de 3/4”, inclusive. Para a fixação dos eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo presilhas e
específicas para alvenarias ou gesso acartonado.

Para execução deverá ser tomada as seguintes precauções:
- Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e outros
elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação.
- Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência
à tração pelo menos igual à dos eletrodutos.
- Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâme¬tro do respectivo eletroduto; somente curvar na obra
eletro¬duto com bitola igual ou menor a 25mm² (3/4"") e desde que não apresente redução de seção, rompimento,
dobras ou achatamento do tubo; nos demais casos, as curvas devem ser pré-fabricadas.
- Quando enterrada no solo, envolver a tubulação por uma camada de concreto; como elemento vedante nas
junções, utilizar fita Teflon; a tubulação deve apresentar uma ligeira e contínua declividade em direção às caixas,
não sendo admitida a formação de cotovelo na sua instalação.
- Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a armadura estar concluída e antes da concretagem;
devem ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2
pontos em cada trecho; fazer as junções com zarcão ou fita Teflon.
- Nas juntas de dilatação de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da própria junta; fazer a
junta dentro da luva de diâmetro adequado.
- Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lastro de concreto e recobrir com concreto magro para sua
proteção até a execução do piso.
- Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem por meio de buchas na parte interna e
arruelas na parte externa.
- Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para proteção.
- Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

12.11. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Execução:
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.

12.12. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Execução:
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.
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12.13. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Execução:
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.

12.14. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

No aterramento dos quadros de distribuição serão empregadas hastes copperweld 5/8” x 2,40m, estas hastes serão
enterradas próximas ao quadro e se localizarão dentro de caixas de passagens no solo.

12.15. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

Serão instalados para-raios do tipo Franklin com captor de 4 pontas, conforme as especificações de projeto.

12.16. C2561 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1 1/4") (M)

Serão utilizado tudo de aço galvanizado c/ ou s/ costura nos locais indicados em projeto.

12.17. C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM (UN)

Deverá ser Instalado Mastros de Ferro Galvanizado nos postes de concreto que receberão os refletores,  conforme
estão indicados nos projetos elétricos.

12.18. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

Aterramento:
O valor da resistência de aterramento, em qualquer época do ano, não deve ultrapassar a 25Ohms. No caso de não
ser atingido esse limite com um eletrodo, deverão ser dispostos em linha tantos eletrodos quantos forem
necessários, interligados entre si com a mesma seção do condutor de aterramento, ou ser efetuado tratamento
adequado do solo.
Condutor de Proteção:
Deverá ser cabo de cobre nú, deve ser tão curto e retilíneo quanto possível, sem emendas, e não conter chaves ou
quaisquer dispositivos que possam causar sua interrupção; será conectado ao eletrodo de aterramento, ao neutro
do ramal de entrada e à caixa de medição, no trecho de descida, deve ser protegido por um eletroduto de PVC
rígido ou aço-carbono de no mínimo ¾ de polegada.

12.19. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

O quadro para medição deve ser instalado de modo que exista, no mínimo, o espaço livre de 1,0 metro a sua frente,
para permitir a execução dos serviços, a medição poderá ser posicionada no espaço entre a via pública e a
edificação, desde que seja inviável o seu posicionamento no limite da via pública. A distância do ponto de medição
até a rede da concessionária deverá ser de, no máximo, 30,0 metros.

12.20. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro;
- Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 30 disjuntores
DIN, 150 A;
- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de
vedação, preparo manual: para fixação do quadro.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 30
disjuntores, presente no projeto.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
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- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material;
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.

4. EXECUÇÃO
- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

12.21. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

12.22. C1128 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)

Serão do tipo alavanca e com proteção termomagnética conjugada, norma DIN. Exceto quanto apresentado quadro
de cargas, no projeto executivo, deverão seguir as seguintes especificações mínimas: corrente nominal de 20A para
tomadas, 15A para iluminação, 25A para torneiras elétricas e 30A para chuveiros.

12.23. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Serão do tipo alavanca e com proteção termomagnética conjugada, norma DIN. Exceto quanto apresentado quadro
de cargas, no projeto executivo, deverão seguir as seguintes especificações mínimas: corrente nominal de 20A para
tomadas, 15A para iluminação, 25A para torneiras elétricas e 30A para chuveiros

12.24. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Execução:
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

12.25. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

Execução:
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

12.26. C2455 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)

Deverá ser instalados terminais de pressão p/cabo para impedir a má conexão entre cabo e terminal.

12.27. C3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Serão utilizados terminais olhais de 4,00mm2 à 6,00mm2 para conectar condutores elétricos. Por manter-se
totalmente fixado, pois durante a aplicação o parafuso é inserido através do furo da lingueta, esse modelo de
terminal é considerado o mais seguro.

12.28. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Execução:
- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de
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estanqueidade e obstrução.

12.29. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO
470KG (UN)

Deverá ser Instalado postes de concreto duplo T de 9 metros de altura, com resistência nominal de 150 kg e peso
aproximado de 470 kg nos locais indicados nos projetos elétricos.

12.30. PMBV_08 REFLETOR LED 300W NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Será instalado refletores de LED nas quadras e locais indicados no Projeto Elétrico.

12.31. PMBV_032 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (UN)

Serão instaladas luminárias do tipo Plafon quadrada de sobrepor bivolt 24W de Led, conforme projeto elétrico, com
anteparo de alumínio refletor e em perfil de aço esmaltado na cor branca e proteção anticorrosiva.

12.32. C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM
PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

Luminária decorativa tipo balizador, destinada à iluminação a dois níveis, rasante e superior para delimitação e
iluminação de percursos pedonais em zonas residenciais, praças ou jardins.

13. PINTURA

Deverão ser utilizados na execução dos serviços de pintura, profissionais qualificados. As superfícies serão
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da
poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos,
até que as tintas sequem inteiramente. As pinturas deverão ser executadas atendendo rigorosamente as
especificações e detalhes em projeto, além das recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados. Deverá ser
assegurada uniformidade de cor, textura e demais características de acabamento das superfícies pintadas. Toda a
pintura deverá ser efetuada em duas ou três demãos. Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e quatro horas no mínimo
entre demãos sucessivas, salvo indicação em contrário do fabricante da tinta. Os trabalhos de pintura cm locais
precariamente abrigados deverão ser interrompidos quando chover.

13.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Execução:
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
- Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações do fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;
- Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para posterior aplicação da pintura.

13.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Será aplicado pintura manualmente com tinta látex acrílicos em superfícies externas, sendo duas demãos sobre
superfície já selada. Tempo de secagem: de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de
secagem final para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos).  Ferramentas
utilizadas rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente após o uso, deverão
ser limpos com solvente recomendado pelo fabricante.  Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser
removidas com detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão
rigorosamente agitadas dentro das latas e mais densos. A cor será determinada pela fiscalização.

13.3. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Execução do emassamento de paredes externas com massa, indicado para nivelar e corrigir imperfeições em
qualquer superfície de alvenaria para posterior aplicação de pintura acrílica. Deve ser aplicada sobre uma superfície
firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Para superfícies excessivamente absorventes, deve-se
aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas.
Aplicada a lâ demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a superfície
deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2- demão corrigindo o
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nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.

13.4. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Será aplicado pintura manualmente com tinta látex acrílicos em superfícies internas, sendo duas demãos sobre
superfície já selada.
Tempo de secagem: de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final para
ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). Ferramentas utilizadas rolo de lã de
carneiro, trincha e pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com solvente
recomendado pelo fabricante. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente à
base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas
e mais densos. A cor será determinada pela fiscalização.

13.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Onde porventura houver partes metálicas, as mesmas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético brilhante de
primeira linha e na cor do prédio existente em duas demãos ou tanto quanto forem necessárias para tornar a
superfície perfeitamente coberta.

14. MUROS E FECHAMENTOS

14.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados de acordo com as
boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. Todos os materiais utilizados nas
confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito de fabricação. Os alambrados serão executados em
estrutura metálica com tubo ferro galvanizado de 2" de acordo com projeto arquitetônico. Os tubos deverão receber
pintura de proteção contra corrosão e pintura em esmalte sintético. O serviço será medido pelo metro linear de tubo
executado.

14.2. 103774 REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Rede de proteção de polietileno, fio 2 mm, malha 12 cm x 12 cm;
- Corda de polietileno, fio 4 mm.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área de instalação de redes de proteção.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: redes de proteção.

4. EXECUÇÃO:
- Abertura da rede;
- Costura da rede com a corda;
- Montagem do andaime;
- Amarração da rede nas extremidades;
- Trançar e fixar a rede em toda sua extensão.

14.3. 103775 REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2022 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
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28,35%10/02/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Rede de proteção de polietileno, fio 4 mm, malha 12 cm x 12 cm;
- Corda de polietileno, fio 4 mm.

2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área de instalação de redes de proteção.

3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: redes de proteção.

4. EXECUÇÃO:
- Abertura da rede;
- Costura da rede com a corda;
- Montagem do andaime;
- Amarração da rede nas extremidades;
- Trançar e fixar a rede em toda sua extensão.

14.4. PMBV_55 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE SOLDA E
PINTURA (M)

Deverão ser instalados para ampliação dos alambrados para fixação das redes de proteção, conforme está indicado
nos projetos.

15. URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

15.1. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS
DECORATIVAS (UN)

Execução:
- Inicia-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior aterramento;
- Com a caixa de elétrica já instalada no piso, executam-se os furos;
- Prossegue-se com a colocação manual do poste no local definido;
- Em seguida, fixa-se o poste à caixa através de chumbadores

15.2. COM-13282346 LUMINÁRIA C/ LÂMPADA DE LED 100W PARA POSTE, INCLUSO BRAÇO METÁLICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Deverão ser instalados nos locais indicados no projeto elétrico.

15.3. PMBV_300 BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA FIXADO EM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO S/
ENCOSTO (L= 1,80 m) INCLUSO CHAPISCO, EMBOÇO, REVESTIMENTO C/ PORCELANATO E REJUNTAMENTO
(UN)

Deverá ser executado com base de alvenaria e encosto de madeira, conforme os os locais e especificações de
projeto.

15.4. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Deverá ser instalado um par de traves em cada Areninha conforme as medidas oficiais indicads na descrição do
item.

15.5. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Será feito a colocação de um lastro de brita em camada de 7 cm, nos locais definidos em projeto, e quantidades
estabelecidas no memorial de cálculo do orçamento

16. SERVIÇOS DIVERSOS

16.1. C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)
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28,35%10/02/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

Finalizada a obra, deverá ser feita a limpeza geral dos pisos e revestimentos.
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ITEM VALOR %

1 173.890,44R$                            1,06%

2 3.073.571,38R$                         18,77%

3 807.550,25R$                            4,93%

4 722.895,50R$                            4,41%

5 572.130,08R$                            3,49%

6 516.908,55R$                            3,16%

7 88.842,22R$                              0,54%

8 9.714,80R$                                0,06%

9 591.220,26R$                            3,61%

10 3.778.886,14R$                         23,08%

11 534.594,13R$                            3,26%

12 1.383.270,75R$                         8,45%

13 226.269,69R$                            1,38%

14 3.525.506,03R$                         21,53%

15 311.286,90R$                            1,90%

16 57.898,62R$                              0,35%

16.374.435,74R$                      100,00%

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAIS E DRENAGEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

VALOR TOTAL:

MUROS E FECHAMENTOS

URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS E FERRAGENS

COBERTURA

REVESTIMENTOS E ACABAMENTO DE TETOS

PISOS E PAVIMENTAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 

ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil
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UNIT 

S/BDI

UNIT 

C/BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 173.890,44

1.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 90,00 461,79 592,70 53.343,00

1.2 SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 13.145,85 7,15 9,17 120.547,44

2 MOVIMENTO DE TERRA 3.073.571,38

2.1 SEINFRA C2784
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ

1.50m
M3 763,48 48,92 62,78 47.931,27

2.2 SEINFRA C0095
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS

C/MAÇO DE 30 A 60 KG
M2 975,96 31,38 40,27 39.301,90

2.3 SEINFRA C2921
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3 186,55 31,38 40,27 7.512,36

2.4 SEINFRA C0330
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,

MAT. C/AQUISIÇÃO
M3 21.145,50 108,38 139,10 2.941.339,05

2.5 SINAPI 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE

ESTEIRAS. AF_09/2024
M3 21.060,00 1,39 1,78 37.486,80

3 FUNDAÇÕES 807.550,25

3.1 SEINFRA C0054
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA

ARGAMASSADA
M3 444,78 543,91 698,10 310.500,91

3.2 SEINFRA C4592

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E

AREIA 1:4

M3 260,67 663,36 851,42 221.939,65

3.3 SINAPI 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 180,00 39,58 50,80 9.144,00

3.4 SEINFRA C1400
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES

UTIL. 5 X
M2 800,34 77,54 99,52 79.649,83

3.5 SEINFRA C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 6.599,64 12,87 16,51 108.960,05

3.6 SEINFRA C0844
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO

ADQUIRIDO
M3 82,49 571,56 733,59 60.513,83

3.7 SEINFRA C1604
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/

ELEVAÇÃO
M3 82,49 159,08 204,17 16.841,98

4 SUPERESTRUTURA 722.895,50

4.1 SEINFRA C1401
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.

P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X
M2 1.743,84 162,96 209,15 364.724,13

4.2 SEINFRA C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 10.619,64 12,87 16,51 175.330,25

4.3 SEINFRA C0844
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO

ADQUIRIDO
M3 132,74 571,56 733,59 97.376,73

4.4 SEINFRA C1604
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/

ELEVAÇÃO
M3 132,74 159,08 204,17 27.101,52

4.5 SINAPI 105024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
M 114,00 53,26 68,35 7.791,90

4.6 SINAPI 105028
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE

*10* CM. AF_03/2024
M 78,00 21,62 27,74 2.163,72

4.7 SEINFRA C4455
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO

ATÉ 2,80 m
M2 285,00 132,34 169,85 48.407,25

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 572.130,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 

ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BDI: 28,35%

ITEM

DATA: FEVEREIRO/2025

ORÇAMENTO DESCRITIVO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALOR (R$)
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UNIT 

S/BDI

UNIT 

C/BDI
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 

ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BDI: 28,35%

ITEM

DATA: FEVEREIRO/2025

ORÇAMENTO DESCRITIVO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALOR (R$)

5.1 SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 1.561,20 88,77 113,93 177.867,51

5.2 SEINFRA C0074

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP=20 cm

M2 739,20 108,91 139,78 103.325,37

5.3 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 43,20 232,68 298,64 12.901,24

5.4 SEINFRA C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 294,26 472,42 606,35 178.424,55

5.5 SEINFRA C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 567,91 136,66 175,40 99.611,41

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 516.908,55

6.1 SEINFRA C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS.

BATENTES E FERRAGENS
M2 50,40 387,07 496,80 25.038,72

6.2 SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 115,20 776,87 997,11 114.867,07

6.3 PRÓPRIA PMBV_022
PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"

INCLUSIVE PINTURA
M2 134,10 680,82 873,83 117.180,60

6.4 PRÓPRIA PMBV_151
LETREIRO EM PVC EXPANDIDO - FORNECIMENTO E

MONTAGEM
M2 212,88 950,93 1.220,51 259.822,16

7 COBERTURA 88.842,22

7.1 SEINFRA C4466
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO,

LINHA)
M2 290,27 178,73 229,39 66.585,03

7.2 SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M 195,75 50,16 64,38 12.602,38

7.3 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 124,05 60,64 77,83 9.654,81

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.714,80

8.1 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 150,36 40,07 51,42 7.731,51

8.2 SEINFRA C1463
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA,

JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA
M2 37,21 41,53 53,30 1.983,29

9 REVESTIMENTOS E ACABAMENTO DE TETOS 591.220,26

9.1 SEINFRA C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2 5.554,86 7,42 9,52 52.882,26

9.2 SEINFRA C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO
M2 285,00 14,44 18,53 5.281,05

9.3 SEINFRA C1221
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR, TRAÇO 1:4
M2 1.596,00 36,48 46,82 74.724,72
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UNIT 

S/BDI

UNIT 

C/BDI
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 

ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BDI: 28,35%

ITEM

DATA: FEVEREIRO/2025

ORÇAMENTO DESCRITIVO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALOR (R$)

9.4 SEINFRA C3409
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR, TRAÇO 1:4
M2 3.958,80 39,21 50,32 199.206,81

9.5 SEINFRA C3035
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO
M2 285,00 39,01 50,06 14.267,10

9.6 SEINFRA C4445

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-

4 - P/ PAREDE

M2 1.596,00 108,24 138,92 221.716,32

9.7 SEINFRA C1427

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA

ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30

cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 1.596,00 11,30 14,50 23.142,00

10 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 3.778.886,14

10.1 SINAPI 96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 22,80 735,40 943,88 21.520,46

10.2 SEINFRA C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO

E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
M2 285,00 29,60 37,99 10.827,15

10.3 SEINFRA C3001

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-

5/PEI-4 - P/ PISO

M2 285,00 103,12 132,35 37.719,75

10.4 SEINFRA C1427

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA

ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30

cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 285,00 11,30 14,50 4.132,50

10.5 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 24,00 108,97 139,86 3.356,64

10.6 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 4.500,00 74,54 95,67 430.515,00

10.7 SEINFRA C0365
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO

LOCAL 
M 2.146,50 28,88 37,06 79.549,29

10.8 SEINFRA C3134 BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) M3 1.314,58 65,03 83,46 109.714,84

10.9 SEINFRA C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO M2 13.145,85 3,22 4,13 54.292,36

10.10 SEINFRA C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS M2 13.145,85 1,43 1,83 24.056,90

10.11 SEINFRA C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 394,37 112,70 144,65 57.045,62

10.12 SEINFRA C0822
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/

ROLO LISO
M2 13.145,85 1,24 1,59 20.901,90

10.13 SEINFRA C0710
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO

BASCULANTE
M3 1.314,58 4,32 5,54 7.282,77

10.14 SEINFRA C2533
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM

CAMINHÃO ATÉ 5 KM
M3 1.314,58 32,17 41,29 54.279,00

10.15 SEINFRA C4849

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM

POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM

(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M2 13.145,85 169,73 217,84 2.863.691,96

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAIS E DRENAGEM 534.594,13
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UNIT 

S/BDI

UNIT 

C/BDI
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 

ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BDI: 28,35%

ITEM

DATA: FEVEREIRO/2025

ORÇAMENTO DESCRITIVO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALOR (R$)

11.1 SEINFRA C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 150,00 256,47 329,17 49.375,50

11.2 SEINFRA C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 150,00 238,04 305,52 45.828,00

11.3 SEINFRA C2167
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=

25mm (1")
UN 30,00 129,24 165,87 4.976,10

11.4 SEINFRA C2168
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=

32mm (1 1/4")
UN 15,00 183,95 236,09 3.541,35

11.5 SEINFRA C2172
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=

20mm (3/4")
UN 60,00 105,53 135,44 8.126,40

11.6 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 47,44 60,88 3.652,80

11.7 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC,

DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30,00 69,73 89,49 2.684,70

11.8 SEINFRA C0606
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE

CONCRETO ESP.= 5cm
M2 10,80 222,28 285,29 3.081,13

11.9 SEINFRA C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 15,00 4.497,57 5.772,63 86.589,45

11.10 SEINFRA C2625
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=

25mm(3/4")
M 360,00 24,03 30,84 11.102,40

11.11 SEINFRA C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 180,00 42,14 54,08 9.734,40

11.12 SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA

DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,

VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC,

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,00 683,61 877,41 26.322,30

11.13 SEINFRA C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 60,00 661,55 849,09 50.945,40

11.14 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 60,00 13,22 16,96 1.017,60

11.15 SEINFRA C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 60,00 34,26 43,97 2.638,20

11.16 SINAPI 102623

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS

(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE

BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 30,00 813,19 1.043,72 31.311,60

11.17 SEINFRA C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 30,00 18,42 23,64 709,20

11.18 SEINFRA C2727
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE

CONCRETO D= 0,30m
M 1.200,00 65,19 83,67 100.404,00

11.19 SEINFRA C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 360,00 128,15 164,48 59.212,80

11.20 SEINFRA C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 360,00 42,14 54,08 19.468,80

11.21 SEINFRA C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 300,00 36,03 46,24 13.872,00

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.383.270,75

12.1 SEINFRA C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 150,00 8,85 11,35 1.702,50

12.2 SEINFRA C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 30,00 11,18 14,34 430,20
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S/BDI

UNIT 

C/BDI
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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DATA: FEVEREIRO/2025

ORÇAMENTO DESCRITIVO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALOR (R$)

12.3 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 60,00 15,58 19,99 1.199,40

12.4 SEINFRA C4861
CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA

300x600mm
UN 225,00 119,12 152,89 34.400,25

12.5 SEINFRA C4842

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. =

10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO

ESCAVAÇÃO E TAMPA

UN 150,00 157,01 201,52 30.228,00

12.6 SINAPI 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 43,94 56,39 1.691,70

12.7 SEINFRA C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 120,00 18,43 23,65 2.838,00

12.8 SEINFRA C1199
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm

(1 1/2")
M 375,00 37,44 48,05 18.018,75

12.9 SEINFRA C1198
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm

(1 1/4")
M 4.650,00 32,09 41,18 191.487,00

12.10 SEINFRA C1196
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm

(3/4")
M 2.550,00 18,00 23,10 58.905,00

12.11 SEINFRA C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 975,00 18,62 23,89 23.292,75

12.12 SEINFRA C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 17.400,00 10,38 13,32 231.768,00

12.13 SEINFRA C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 14.250,00 6,91 8,86 126.255,00

12.14 SEINFRA C4933
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X

2.40M                                        
UN 240,00 128,10 164,41 39.458,40

12.15 SEINFRA C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 60,00 157,31 201,90 12.114,00

12.16 SEINFRA C2561
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1

1/4")
M 180,00 65,48 84,04 15.127,20

12.17 SEINFRA C1790
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO

H=3M, D=40 OU 50MM
UN 60,00 916,40 1.176,19 70.571,40

12.18 SEINFRA C0518 CABO COBRE NU 16MM2 M 1.500,00 23,88 30,64 45.960,00

12.19 SEINFRA C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 15,00 1.736,00 2.228,15 33.422,25

12.20 SINAPI 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA

DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES

DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 15,00 571,72 733,80 11.007,00

12.21 SEINFRA C1124
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO 32A
UN 15,00 99,06 127,14 1.907,10

12.22 SEINFRA C1128
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO 60A
UN 15,00 110,75 142,14 2.132,10

12.23 SEINFRA C1096
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO 25A
UN 225,00 24,06 30,88 6.948,00

12.24 SEINFRA C4562
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE

TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V
UN 60,00 133,83 171,77 10.306,20

12.25 SEINFRA C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 15,00 270,65 347,37 5.210,55

12.26 SEINFRA C2455 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 UN 90,00 12,89 16,54 1.488,60

12.27 SEINFRA C3483
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À

6,00MM2
UN 300,00 8,64 11,08 3.324,00

12.28 SEINFRA C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 270,00 42,14 54,08 14.601,60
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S/BDI

UNIT 

C/BDI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD
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12.29 SEINFRA C4976

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA

NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO

470KG

UN 60,00 1.076,74 1.381,99 82.919,40

12.30 PRÓPRIA PMBV_08
REFLETOR LED 300W NA COR BRANCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 360,00 283,25 363,55 130.878,00

12.31 PRÓPRIA PMBV_032

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE

SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 60,00 83,01 106,54 6.392,40

12.32 SEINFRA C4412

LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO,

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM

PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO

UN 600,00 217,23 278,81 167.286,00

13 PINTURA 226.269,69

13.1 SEINFRA C1207
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS

C/MASSA ACRÍLICA
M2 3.867,60 16,25 20,85 80.639,46

13.2 SEINFRA C1614
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS

S/MASSA
M2 4.348,08 22,85 29,32 127.485,70

13.3 SEINFRA C1208
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS

C/MASSA DE PVA
M2 285,01 12,83 16,46 4.691,26

13.4 SEINFRA C1615
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS

S/MASSA
M2 285,01 21,07 27,04 7.706,67

13.5 SEINFRA C1279
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE

FERRO
M2 100,80 44,42 57,01 5.746,60

14 MUROS E FECHAMENTOS 3.525.506,03

14.1 SEINFRA C0035
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2",

INCLUSIVE PINTURA
M2 4.971,90 322,91 414,45 2.060.603,95

14.2 PRÓPRIA 103774

REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA

POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2022

M2 13.053,60 23,16 29,72 387.952,99

14.3 PRÓPRIA 103775

REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA

POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2022

M2 6.957,00 33,86 43,45 302.281,65

14.4 PRÓPRIA PMBV_55
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 2", INCLUSIVE SOLDA E PINTURA
M 4.962,00 121,64 156,12 774.667,44

15 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 311.286,90

15.1 SEINFRA C3626

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO

FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS

DECORATIVAS

UN 60,00 1.310,80 1.682,41 100.944,60

15.2 PRÓPRIA
COM-

13282346

LUMINÁRIA C/ LÂMPADA DE LED 100W PARA

POSTE, INCLUSO BRAÇO METÁLICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 120,00 406,35 521,55 62.586,00

15.3 PRÓPRIA PMBV_300

BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA FIXADO EM BASE

DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO S/ ENCOSTO

(L= 1,80 m) INCLUSO CHAPISCO, EMBOÇO,

REVESTIMENTO C/ PORCELANATO E

REJUNTAMENTO

UN 60,00 748,32 960,46 57.627,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALOR (R$)

15.4 SEINFRA C1349

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE

3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"

COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM

PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

CJ 15,00 4.452,67 5.715,00 85.725,00

15.5 SEINFRA C2862 LASTRO DE BRITA M3 22,50 152,49 195,72 4.403,70

16 SERVIÇOS DIVERSOS 57.898,62

16.1 SEINFRA C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS M2 4.785,01 9,43 12,10 57.898,62

16.374.435,74

-

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R$ 16.374.435,74
DEZESSEIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E 

SETENTA E QUATRO CENTAVOS

TOTAL GERAL

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610
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GEORDANO DE ARAUJO 
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1 . SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 Total  = 90,00 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 90,00 M2

> > 3,00 x 2,00 x 15,00 = 90,00

1.2 C1630 Total  = 13145,85 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 13145,85 M2

> > 39,30 22,30 15,00 = 13145,85

2 . MOVIMENTO DE TERRA

2.1 C2784 Total  = 763,48 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 763,48 M3

> > 123,20 x 0,40 x 0,80 x 15,00 = 591,36

> > 25,06 x 0,40 x 0,80 x 15,00 = 120,28

> > 0,80 x 0,80 x 0,60 x 90,00 = 34,56

> > 0,80 x 0,80 x 0,60 x 45,00 = 17,28

2.2 C0095 Total  = 975,96 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 975,96 M2

> > 123,20 x 0,40 x 15,00 = 739,20

> > 25,06 x 0,40 x 15,00 = 150,36

> > 0,80 x 0,80 x 90,00 = 57,60

> > 0,80 x 0,80 x 45,00 = 28,80

2.3 C2921 Total  = 186,55 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 186,55 M3

> > 123,20 x 0,40 x 0,20 x 15,00 = 147,84

> > 25,06 x 0,40 x 0,20 x 15,00 = 30,07

> > 0,80 x 0,80 x 0,10 x 90,00 = 5,76

> > 0,80 x 0,80 x 0,10 x 45,00 = 2,88

2.4 C0330 Total  = 21145,50 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 21145,50 M3

> > 45,00 x 26,00 x 1,20 x 15,00 = 21060,00

> > 4,06 x 2,34 x 0,60 x 15,00 = 85,50

2.5 100574 Total  = 21060,00 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 21060,00 M3

> > 45,00 x 26,00 x 1,20 x 15,00 = 21060,00

3 . FUNDAÇÕES

3.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Total  = 444,78 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 444,78 M3

> > 123,20 x 0,40 x 0,50 x 15,00 = 369,60

Escavação da Base dos Pilares da Fachada da Entrada

Base dos Pilares da Fachada da Entrada

Escavação para Execução da Fundação da Mureta

Observações

Serviços de terraplenagem do Terreno

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

Fundação da Mureta

Base dos Pilares da Fachada da Entrada

Vestiários

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Observações

Base dos Pilares dos Vestiários

Observações

Serviços de terraplenagem do Terreno

Observações

Mureta da Areninha

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

Observações

Placas de Obra

Observações

Locação de Obra

Escavação para Execução da Fundação dos Vestiários

Fundação dos Vestiários

Fundação dos Vestiários

Base dos Pilares dos Vestiários

Observações

Escavação da Base dos Pilares dos Vestiários

Fundação da Mureta

Observações

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

> > 25,06 x 0,40 x 0,50 x 15,00 = 75,18

3.2 C4592 Total  = 260,67 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 260,67 M3

> > 123,20 x 0,20 x 0,20 x 15,00 = 73,92

> > 25,06 x 0,20 x 0,20 x 15,00 = 15,03

> > 143,10 x 0,20 x 0,40 x 15,00 = 171,72

3.3 96619 Total  = 180,00 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 180,00 M2

> > 0,80 x 0,80 x 90,00 = 57,60

> > 0,80 x 0,80 x 30,00 = 19,20

> > 0,40 x 0,40 x 645,00 = 103,20

3.4 C1400 Total  = 800,34 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 800,34 M2

> > 2,40 x 0,50 x 90,00 = 108,00

> > 2,40 x 0,50 x 45,00 = 54,00

> > 1,60 x 0,40 x 645,00 = 412,80

> > 50,12 x 0,30 x 15,00 = 225,54

3.5 C4151 Total  = 6599,64 KG

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd.
P. Nominal 

(Kg/m³)
Sub-Total = 6599,64 KG

> > 0,60 x 0,60 x 0,50 x 90,00 x 80,00 = 1296,00

> > 0,60 x 0,60 x 0,50 x 45,00 x 80,00 = 648,00

> > 0,40 x 0,40 x 0,40 x 645,00 x 80,00 = 3302,40

> > 25,06 x 0,15 x 0,30 x 15,00 x 80,00 = 1353,24

3.6 C0844 Total  = 82,49 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 82,49 M3

> > 0,60 x 0,60 x 0,50 x 90,00 = 16,20

> > 0,60 x 0,60 x 0,50 x 45,00 = 8,10

> > 0,40 x 0,40 x 0,40 x 645,00 = 41,28

> > 25,06 x 0,15 x 0,30 x 15,00 = 16,91

3.7 C1604 Total  = 82,49 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 82,49 M3

> > 0,60 x 0,60 x 0,50 x 90,00 = 16,20

> > 0,60 x 0,60 x 0,50 x 45,00 = 8,10

> > 0,40 x 0,40 x 0,40 x 645,00 = 41,28

> > 25,06 x 0,15 x 0,30 x 15,00 = 16,91

4 . SUPERESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Base dos Pilares dos Vestiários

Viga Baldrame do Vestiário

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Observações

Base dos Pilares dos Vestiários

Observações

Base dos Pilares dos Vestiários

Observações

Base dos Pilares dos Vestiários

Observações

Mureta da Areninha

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

ARMADURA DE AÇO CA 50/60

Viga Baldrame do Vestiário

Vestiários

Vestiários

Calçadas

Base dos Pilares da Fachada da Entrada

Base dos Pilares da Mureta

Base dos Pilares da Mureta

Viga Baldrame do Vestiário

Viga Baldrame do Vestiário

Observações

Observações

Base dos Pilares dos Vestiários

Base dos Pilares da Fachada da Entrada

Base dos Pilares da Mureta

Base dos Pilares da Mureta

Base dos Pilares da Fachada da Entrada

Base dos Pilares da Fachada da Entrada

Base dos Pilares da Fachada da Entrada

Base dos Pilares da Mureta
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.1 C1401 Total  = 1743,84 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 1743,84 M2

> > 0,90 x 4,00 x 90,00 = 324,00

> > 0,90 x 3,20 x 45,00 = 129,60

> > 0,80 x 0,60 x 645,00 = 309,60

> > 50,12 x 0,30 x 15,00 = 225,54

> > 5,30 x 0,20 x 15,00 = 15,90

> > 123,20 x 0,20 x 30,00 = 739,20

4.2 C4151 Total  = 10619,64 KG

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd.
P. Nominal 

(Kg/m³)
Sub-Total = 10619,64 KG

> > 0,30 x 0,15 x 4,00 x 90,00 x 80,00 = 1296,00

> > 0,30 x 0,20 x 3,20 x 45,00 x 80,00 = 691,20

> > 0,20 x 0,20 x 0,60 x 645,00 x 80,00 = 1238,40

> > 25,06 x 0,15 x 0,30 x 15,00 x 80,00 = 1353,24

> > 2,65 x 0,20 x 0,20 x 15,00 x 80,00 = 127,20

> > 123,20 x 0,20 x 0,20 x 15,00 x 80,00 = 5913,60

4.3 C0844 Total  = 132,74 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 132,74 M3

> > 0,30 x 0,15 x 4,00 x 90,00 = 16,20

> > 0,30 x 0,20 x 3,20 x 45,00 = 8,64

> > 0,20 x 0,20 x 0,60 x 645,00 = 15,48

> > 25,06 x 0,15 x 0,30 x 15,00 = 16,91

> > 2,65 x 0,20 x 0,20 x 15,00 = 1,59

> > 123,20 x 0,20 x 0,20 x 15,00 = 73,92

4.4 C1604 Total  = 132,74 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 132,74 M3

> > 0,30 x 0,15 x 4,00 x 90,00 = 16,20

> > 0,30 x 0,20 x 3,20 x 45,00 = 8,64

> > 0,20 x 0,20 x 0,60 x 645,00 = 15,48

> > 25,06 x 0,15 x 0,30 x 15,00 = 16,91

> > 2,65 x 0,20 x 0,20 x 15,00 = 1,59

> > 123,20 x 0,20 x 0,20 x 15,00 = 73,92

4.5 105024 Total  = 114,00 M

> > Extensão (m) Qtd. Sub-Total = 114,00 M

> > 1,20 x 30,00 = 36,00

> > 2,60 x 30,00 = 78,00

4.6 105028 Total  = 78,00 M

> > Extensão (m) Qtd. Sub-Total = 78,00 M

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X

Observações

Pilares dos Vestiários

Pilares da Fachada da Entrada

Pilares da Mureta

Viga Superior do Vestiário

Viga Superior da Mureta

Pilares dos Vestiários

Observações

ARMADURA DE AÇO CA 50/60

CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Pilares dos Vestiários

Viga Superior da Mureta

Viga Superior da Mureta

Cobogós

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Pilares da Fachada da Entrada

Viga Superior do Vestiário

Pilares da Mureta

Observações

Pilares dos Vestiários

Viga Superior da Fachada da Entrada

Viga Superior da Fachada da Entrada

Viga Superior da Fachada da Entrada

Observações

Observações

Porta dos Vestiários

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Pilares da Fachada da Entrada

Pilares da Mureta

Viga Superior do Vestiário

Viga Superior da Fachada da Entrada

Observações

Viga Superior do Vestiário

Viga Superior da Mureta

Pilares da Mureta

Pilares da Fachada da Entrada
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

> > 2,60 x 30,00 = 78,00

4.7 C4455 Total  = 285,00 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 285,00 M2

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

5 . SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 103328 Total  = 1561,20 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 1561,20 M2

> > 25,06 x 4,00 x 15,00 = 1503,60

> > 1,20 x 3,20 x 15,00 = 57,60

5.2 C0074 Total  = 739,20 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 739,20 M2

> > 123,20 x 0,40 x 15,00 = 739,20

5.3 101161 Total  = 43,20 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 43,20 M2

> > 2,40 x 0,60 x 30,00 = 43,20

5.4 C4070 Total  = 294,26 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 294,26 M2

> > 5,36 x 1,83 x 15,00 = 147,13

> > 5,36 x 1,83 x 15,00 = 147,13

5.5 C0773 Total  = 567,91 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 567,91 M2

> > 123,20 x 0,26 x 15,00 = 480,48

> > 22,42 x 0,26 x 15,00 = 87,43

6 . ESQUADRIAS E FERRAGENS

6.1 C1958 Total  = 50,40 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 50,40 M2

> > 0,80 x 2,10 x 15,00 = 25,20

> > 0,80 x 2,10 x 15,00 = 25,20

6.2 91338 Total  = 115,20 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 115,20 M2

> > 0,60 x 1,60 x 60,00 = 57,60

> > 0,60 x 1,60 x 60,00 = 57,60

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

Porta do Vestiário Masculino - Sanitários e Chuveiros

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Observações

Observações

Vestiário Masculino

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m

Vestiário Feminino

Vestiários Masculino

Vestiários Feminino

Vestiários Masculino e Feminino

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Observações

Mureta da Areninha

Platibanda dos Vestiários

Observações

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm

Porta do Vestiário Feminino

Vestiários Masculino e Feminino

Cobogós

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Observações

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

Porta do Vestiário Feminino - Sanitários e Chuveiros

Observações

Mureta

Porta do Vestiário Masculino

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

Observações

Fachada da Entrada

Observações

4/14



DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.3 PMBV_022 Total  = 134,10 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 134,10 M2

> > 2,10 x 2,40 x 15,00 = 75,60

> > 1,50 x 2,60 x 15,00 = 58,50

6.4 PMBV_151 Total  = 212,88 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 212,88 M2

> > 17,74 x 0,80 x 15,00 = 212,88

7 . COBERTURA

7.1 C4466 Total  = 290,27 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 290,27 M2

> > 8,27 x 2,34 x 15,00 = 290,27

7.2 94231 Total  = 195,75 M

> > Extensão (m) Qtd. Sub-Total = 195,75 M

> > 13,05 x 15,00 = 195,75

7.3 94227 Total  = 124,05 M

> > Extensão (m) Qtd. Sub-Total = 124,05 M

> > 8,27 x 15,00 = 124,05

8 . IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 98557 Total  = 150,36 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 150,36 M2

> > 25,06 x 0,20 x 30,00 = 150,36

8.2 C1463 Total  = 37,21 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 37,21 M2

> > 8,27 x 0,30 x 15,00 = 37,21

9 . REVESTIMENTOS E ACABAMENTO DE TETOS

9.1 C0776 Total  = 5554,86 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 5554,86 M2

> > 19,00 x 2,80 x 15,00 = 798,03

> > 19,00 x 2,80 x 15,00 = 798,03

> > 21,82 x 4,00 x 15,00 = 1309,20

> > 9,00 x 3,20 x 15,00 = 432,00

> > 123,20 x 0,60 x 30,00 = 2217,60

9.2 C0778 Total  = 285,00 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 285,00 M2

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA

Observações

Cobertura dos Vestiários

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Observações

Impermeabilização das Fundações dos Vestiários

Observações

Cobertura dos Vestiários

Paredes Internas do Vestiário Feminino

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Laje do Vestiário Feminino

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO

Observações

Paredes Internas do Vestiário Masculino

Observações

COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)

Cobertura dos Vestiários

Observações

Cobertura dos Vestiários

PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" INCLUSIVE PINTURA

Observações

Entrada Principal da Areninha

Letreiro

LETREIRO EM PVC EXPANDIDO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Observações

Entrada Lateral da Areninha

Observações

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

Paredes Externas dos Vestiários

Fachada da Entrada

Mureta - Parte Interna e Externa

Laje do Vestiário Masculino
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.3 C1221 Total  = 1596,00 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 1596,00 M2

> > 19,00 x 2,80 x 15,00 = 798,00

> > 19,00 x 2,80 x 15,00 = 798,00

9.4 C3409 Total  = 3958,80 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 3958,80 M2

> > 21,82 x 4,00 x 15,00 = 1309,20

> > 9,00 x 3,20 x 15,00 = 432,00

> > 123,20 x 0,60 x 30,00 = 2217,60

9.5 C3035 Total  = 285,00 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 285,00 M2

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

9.6 C4445 Total  = 1596,00 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 1596,00 M2

> > 19,00 x 2,80 x 15,00 = 798,00

> > 19,00 x 2,80 x 15,00 = 798,00

9.7 C1427 Total  = 1596,00 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 1596,00 M2

> > 19,00 x 2,80 x 15,00 = 798,00

> > 19,00 x 2,80 x 15,00 = 798,00

10 . PISOS E PAVIMENTAÇÃO

10.1 96620 Total  = 22,80 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Espessura Qtd. Sub-Total = 22,80 M3

> > 4,06 x 2,34 x 0,08 x 15,00 = 11,40

> > 4,06 x 2,34 x 0,08 x 15,00 = 11,40

10.2 C2181 Total  = 285,00 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 285,00 M2

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

10.3 C3001 Total  = 285,00 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 285,00 M2

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

10.4 C1427 Total  = 285,00 M2

Laje do Vestiário Feminino

Paredes Internas do Vestiário Masculino

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

Observações

Observações

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

Observações

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

Observações

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Paredes Internas do Vestiário Feminino

Mureta - Parte Interna e Externa

Paredes Internas do Vestiário Feminino

Paredes Internas do Vestiário Feminino

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

Paredes Internas do Vestiário Masculino

Observações

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Observações

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO

Observações

Paredes Internas do Vestiário Masculino

Paredes Externas dos Vestiários

Fachada da Entrada

Laje do Vestiário Masculino

Observações
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 285,00 M2

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

> > 4,06 x 2,34 x 15,00 = 142,50

10.5 98689 Total  = 24,00 M

> > Extensão (m) Qtd. Sub-Total = 24,00 M

> > 0,80 x 15,00 = 12,00

> > 0,80 x 15,00 = 12,00

10.6 92396 Total  = 4500,00 M2

> > Área (m²) Qtd. Sub-Total = 4500,00 M2

> > 300,00 x 15,00 = 4500,00

10.7 C0365 Total  = 2146,50 M

> > Extensão (m) Qtd. Sub-Total = 2146,50 M

> > 143,10 x 15,00 = 2146,50

10.8 C3134 Total  = 1314,58 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 1314,58 M3

> > 39,30 x 22,30 x 0,10 15,00 = 1314,58

10.9 C1454 Total  = 13145,85 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 13145,85 M2

> > 39,30 x 22,30 x 15,00 = 13145,85

10.10 C5225 Total  = 13145,85 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 13145,85 M2

> > 39,30 x 22,30 x 15,00 = 13145,85

10.11 C2864 Total  = 394,37 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 394,37 M3

> > 39,30 x 22,30 x 0,03 15,00 = 394,37

10.12 C0822 Total  = 13145,85 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 13145,85 M2

> > 39,30 x 22,30 x 15,00 = 13145,85

10.13 C0710 Total  = 1314,58 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 1314,58 M3

> > 39,30 x 22,30 x 0,10 15,00 = 1314,58

10.14 C2533 Total  = 1314,58 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 1314,58 M3

Observações

Terreno

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Observações

Calçadas

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

Observações

Calçadas

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)

Observações

Terreno

HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO

Observações

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

Observações

LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS

Observações

Terreno

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

Observações

LASTRO DE PÓ DE PEDRA

Observações

Pisos

Observações

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO

Pisos

Movimento de terra

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Observações
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

> > 39,30 x 22,30 x 0,10 15,00 = 1314,58

10.15 C4849 Total  = 13145,85 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 13145,85 M2

> > 39,30 x 22,30 x 15,00 = 13145,85

11 . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAIS E DRENAGEM

11.1 C1948 Total  = 150,00 PT

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 150,00 PT

> > 150,00 = 150,00

11.2 C1950 Total  = 150,00 PT

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 150,00 PT

> > 150,00 = 150,00

11.3 C2167 Total  = 30,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 30,00 UN

> > 30,00 = 30,00

11.4 C2168 Total  = 15,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 15,00 UN

> > 15,00 = 15,00

11.5 C2172 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

11.6 89707 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

11.7 104328 Total  = 30,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 30,00 UN

> > 30,00 = 30,00

11.8 C0606 Total  = 10,80 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 10,80 M2

> > 0,60 x 0,60 x 30,00 = 10,80

11.9 C2832 Total  = 15,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 15,00 UN

> > 15,00 = 15,00

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")

Observações

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

Observações

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Grama

Movimento de terra
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.10 C2625 Total  = 360,00 M

> > Extensão (m) Qtd. Sub-Total = 360,00 M

> > 24,00 15,00 = 360,00

11.11 C2593 Total  = 180,00 M

> > Extensão (m) Qtd. Sub-Total = 180,00 M

> > 12,00 x 15,00 = 180,00

11.12 93396 Total  = 30,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 30,00 UN

> > 30,00 = 30,00

11.13 C0348 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

11.14 C0797 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

11.15 C4670 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

11.16 102623 Total  = 30,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 30,00 UN

> > 30,00 = 30,00

11.17 C4822 Total  = 30,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 30,00 UN

> > 30,00 = 30,00

11.18 C2727 Total  = 1200,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 1200,00 M

> > 80,00 15,00 = 1200,00

11.19 C4773 Total  = 360,00 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 360,00 M2

> > 80,00 x 0,30 x 15,00 = 360,00

11.20 C2593 Total  = 360,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 360,00 M

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO 

E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

PORTA PAPEL METÁLICO

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

Observações

Observações

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias e Pluviais

DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m

Observações

Drenagem

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M

Observações

Drenagem
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

> > 24,00 15,00 = 360,00

11.21 C1549 Total  = 300,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 300,00 UN

> > 300,00 = 300,00

12 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1 C4762 Total  = 150,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 150,00 UN

> > 150,00 = 150,00

12.2 C4761 Total  = 30,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 30,00 UN

> > 30,00 = 30,00

12.3 91936 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

12.4 C4861 Total  = 225,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 225,00 UN

> > 225,00 = 225,00

12.5 C4842 Total  = 150,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 150,00 UN

> > 150,00 = 150,00

12.6 91959 Total  = 30,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 30,00 UN

> > 30,00 = 30,00

12.7 C2493 Total  = 120,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 120,00 UN

> > 120,00 = 120,00

12.8 C1199 Total  = 375,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 375,00 M

> > 25,00 15,00 = 375,00

12.9 C1198 Total  = 4650,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 4650,00 M

> > 310,00 15,00 = 4650,00

CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm

Observações

Instalações Elétricas

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA

Observações

Instalações Elétricas

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Observações

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"

Observações

Instalações Elétricas

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

Observações

Instalações Elétricas

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")

Observações

Instalações Elétricas

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")

Observações

Instalações Elétricas

Instalações Elétricas

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"

Observações

Instalações Elétricas

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Observações

Instalações Elétricas

Drenagem

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

Observações

Drenagem
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.10 C1196 Total  = 2550,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 2550,00 M

> > 170,00 15,00 = 2550,00

12.11 C0550 Total  = 975,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 975,00 M

> > 65,00 15,00 = 975,00

12.12 C0556 Total  = 17400,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 17400,00 M

> > 1160,00 15,00 = 17400,00

12.13 C0540 Total  = 14250,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 14250,00 M

> > 950,00 15,00 = 14250,00

12.14 C4933 Total  = 240,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 240,00 UN

> > 240,00 = 240,00

12.15 C2060 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

12.16 C2561 Total  = 180,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 180,00 M

> > 12,00 15,00 = 180,00

12.17 C1790 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

12.18 C0518 Total  = 1500,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 1500,00 M

> > 100,00 15,00 = 1500,00

12.19 C2090 Total  = 15,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 15,00 UN

> > 15,00 = 15,00

12.20 101880 Total  = 15,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 15,00 UN

Observações

Instalações Elétricas

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")

Observações

Instalações Elétricas

CABO EM PVC 1000V  16MM2

Observações

Instalações Elétricas

CABO EM PVC 1000V  6MM2

Observações

Observações

Instalações Elétricas

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M                                        

Observações

Instalações Elétricas

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO

TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1 1/4")

Observações

Observações

Instalações Elétricas

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM

Observações

Instalações Elétricas

CABO COBRE NU 16MM2

Observações

Instalações Elétricas

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN

Instalações Elétricas

Instalações Elétricas

Observações

CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

> > 15,00 = 15,00

12.21 C1124 Total  = 15,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 15,00 UN

> > 15,00 = 15,00

12.22 C1128 Total  = 15,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 15,00 UN

> > 15,00 = 15,00

12.23 C1096 Total  = 225,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 225,00 UN

> > 225,00 = 225,00

12.24 C4562 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

12.25 C4531 Total  = 15,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 15,00 UN

> > 15,00 = 15,00

12.26 C2455 Total  = 90,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 90,00 UN

> > 90,00 = 90,00

12.27 C3483 Total  = 300,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 300,00 UN

> > 300,00 = 300,00

12.28 C2593 Total  = 270,00 M

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 270,00 M

> > 18,00 15,00 = 270,00

12.29 C4976 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

12.30 PMBV_08 Total  = 360,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 360,00 UN

> > 360,00 = 360,00

12.31 PMBV_032 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

Instalações Elétricas

TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2

Observações

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

Observações

Instalações Elétricas

Instalações Elétricas

Observações

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

Observações

Instalações Elétricas

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

Observações

Instalações Elétricas

REFLETOR LED 300W NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Observações

Instalações Elétricas

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Observações

Instalações Elétricas

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A

Observações

Instalações Elétricas

Observações

Instalações Elétricas

Instalações Elétricas

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V

Observações

Instalações Elétricas

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2

Observações
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DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

> > 60,00 = 60,00

12.32 C4412 Total  = 600,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 600,00 UN

> > 600,00 = 600,00

13 . PINTURA

13.1 C1207 Total  = 3867,60 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 3867,60 M2

> > 21,82 x 4,00 x 15,00 = 1309,20

> > 3,55 x 3,20 x 30,00 = 340,80

> > 123,20 x 0,60 x 30,00 = 2217,60

13.2 C1614 Total  = 4348,08 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 4348,08 M2

> > 21,82 x 4,00 x 15,00 = 1309,20

> > 3,55 x 3,20 x 30,00 = 340,80

> > 123,20 x 0,60 x 30,00 = 2217,60

> > 123,20 x 0,26 x 15,00 = 480,48

13.3 C1208 Total  = 285,01 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 285,01 M2

> > 4,06 x 2,34 x 30,00 = 285,01

13.4 C1615 Total  = 285,01 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 285,01 M2

> > 4,06 x 2,34 x 30,00 = 285,01

13.5 C1279 Total  = 100,80 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Lados Qtd. Sub-Total = 100,80 M2

> > 0,80 x 2,10 x 2,00 30,00 = 100,80

14 . MUROS E FECHAMENTOS

14.1 C0035 Total  = 4971,90 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Repetição Qtd. Sub-Total = 4971,90 M2

> > 22,20 x 4,00 x 2,00 x 15,00 = 2664,00

> > 39,20 x 2,00 x 1,00 x 15,00 = 1176,00

> > 29,73 x 2,00 x 1,00 x 15,00 = 891,90

> > 4,00 x 2,00 x 2,00 x 15,00 = 240,00

14.2 103774 Total  = 13053,60 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Qtd. Sub-Total = 13053,60 M2

> > 39,20 x 22,20 x 15,00 = 13053,60

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Observações

Rede de Proteção - Parte de Superior

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Observações

Teto dos Vestiários

Instalações Elétricas

Fachada dos Vestiários 

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Instalações Elétricas

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO

Observações

Mureta - Parte Interna e Externa

Cahpim da Mureta

Observações

Teto dos Vestiários

Fachada da Entrada

Observações

Porta da Entrada dos Vestiários

Fachada da Entrada

Observações

Fachada dos Vestiários 

Mureta - Parte Interna e Externa

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

Observações

Laterais

Laterais

Abas laterais

Observações

Atrás das Traves

13/14



DATA: FEVEREIRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14.3 103775 Total  = 6957,00 M2

> > Extensão (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 6957,00 M2

> > 44,40 x 2,50 x 15,00 = 1665,00

> > 78,40 x 4,50 x 15,00 = 5292,00

14.4 PMBV_55 Total  = 4962,00 M

> > Extensão (m) Qtd. Altura (m) Sub-Total = 4962,00 M

> > 40,00 x 15,00 x 4,00 = 2400,00

> > 78,40 x 15,00 = 1176,00

> > 48,00 x 15,00 = 720,00

> > 44,40 x 15,00 = 666,00

15 . URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

15.1 C3626 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

15.2 COM-13282346 Total  = 120,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 120,00 UN

> > 120,00 = 120,00

15.3 PMBV_300 Total  = 60,00 UN

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 60,00 UN

> > 60,00 = 60,00

15.4 C1349 Total  = 15,00 CJ

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Área (m²) Volume (m³) Sub-Total = 15,00 CJ

> > 15,00 = 15,00

15.5 C2862 Total  = 22,50 M3

> > Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Qtd. Sub-Total = 22,50 M3

> > 10,00 x 1,00 x 0,15 x 15,00 = 22,50

16 . SERVIÇOS DIVERSOS

16.1 C1625 Total  = 4785,01 M2

> > Extensão (m) Largura (m) Repetição Qtd. Área (m²) Sub-Total = 4785,01 M2

> > 4,06 x 2,34 x 2,00 x 15,00 = 285,01

> > 15,00 x 300,00 = 4500,00

Rede de proteção - Atrás dos Gols

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE SOLDA E PINTURA

Urbanização e Paisagismo

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

Observações

Observações

Ampliação do Alambrado para Rede de Proteção - Laterais

REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Observações

LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS

Observações

Vestiários

Calçadas

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 

SINTETICO E REDES

Observações

LUMINÁRIA C/ LÂMPADA DE LED 100W PARA POSTE, INCLUSO BRAÇO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Observações

Urbanização e Paisagismo

BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA FIXADO EM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO S/ ENCOSTO (L= 1,80 m) INCLUSO CHAPISCO, EMBOÇO, REVESTIMENTO C/ PORCELANATO E 

Observações

Urbanização e Paisagismo

Urbanização e Paisagismo

Rede de proteção

Ampliação do Alambrado para Rede de Proteção - Laterais

Ampliação do Alambrado para Rede de Proteção - Atrás dos traves

Ampliação do Alambrado para Rede de Proteção - Atrás dos traves

LASTRO DE BRITA

Observações

Urbanização e Paisagismo

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610
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GEORDANO DE ARAUJO 
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Assinado de forma digital por 
GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

100,00% 173.890,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00% 1.536.785,69 50,00% 1.536.785,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40,00% 323.020,10 40,00% 323.020,10 20,00% 161.510,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10,00% 72.289,55 60,00% 433.737,30 30,00% 216.868,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 286.065,04 50,00% 286.065,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00% 465.217,70 10,00% 51.690,86 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 88.842,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 50,00% 4.857,40 50,00% 4.857,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 177.366,08 30,00% 177.366,08 40,00% 236.488,10 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 377.888,61 30,00% 1.133.665,84 30,00% 1.133.665,84 30,00% 1.133.665,84

0,00 0,00 30,00% 160.378,24 30,00% 160.378,24 30,00% 160.378,24 10,00% 53.459,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10,00% 138.327,08 10,00% 138.327,08 20,00% 276.654,15 20,00% 276.654,15 20,00% 276.654,15 20,00% 276.654,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 135.761,81 40,00% 90.507,88 0,00 0,00

0,00 0,00 30,00% 1.057.651,81 30,00% 1.057.651,81 20,00% 705.101,21 20,00% 705.101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 311.286,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 57.898,62

10,45% 1.710.676,13 9,39% 1.536.785,69 10,26% 1.679.377,22 10,73% 1.756.524,17 10,64% 1.742.238,35 8,73% 1.429.449,50 5,06% 828.927,49 4,88% 799.207,29 5,98% 978.868,12 7,79% 1.275.864,57 6,92% 1.133.665,84 9,18% 1.502.851,36

10,45% 1.710.676,13 19,83% 3.247.461,82 30,09% 4.926.839,04 40,82% 6.683.363,22 51,46% 8.425.601,56 60,19% 9.855.051,06 65,25% 10.683.978,55 70,13% 11.483.185,84 76,11% 12.462.053,96 83,90% 13.737.918,54 90,82% 14.871.584,38 100,00% 16.374.435,74

12º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

15 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 1,90% 311.286,90

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS6º MÊS5º MÊS

3 FUNDAÇÕES 4,93%

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

TOTAL

100,00% 16.374.435,74

TOTAL ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,06% 173.890,44

2 MOVIMENTO DE TERRA 18,77% 3.073.571,38

807.550,25

4 SUPERESTRUTURA 4,41% 722.895,50

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 3,49% 572.130,08

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 3,16% 516.908,55

7 COBERTURA 0,54% 88.842,22

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,06% 9.714,80

9
REVESTIMENTOS E ACABAMENTO 

DE TETOS
3,61% 591.220,26

10 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 23,08% 3.778.886,14

11

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS, PLUVIAIS E 

DRENAGEM

3,26% 534.594,13

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,45% 1.383.270,75

13 PINTURA 1,38% 226.269,69

16 SERVIÇOS DIVERSOS 0,35% 57.898,62

14 MUROS E FECHAMENTOS 21,53% 3.525.506,03

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610

GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397

Assinado de forma digital 
por GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES

PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 400,00 400,00

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X

10 (7/8 X 17)

SINAPI KG 0,01130000 26,33 0,30

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X

27 (2 1/2 X 11)

SINAPI KG 0,01320000 14,11 0,19

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 3,20830000 5,81 18,64

419,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,37290000 25,63 9,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,11860000 20,11 22,50

32,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

SINAPI M2 0,50000000 21,28 10,64

10,64

461,79

592,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 21,73 0,43

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 16,09 0,64

I1724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 17,00 0,20

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 36,64 0,33

1,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 24,16 3,14

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 18,46 2,40

5,54

7,15

9,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 18,46 48,92

48,92

48,92

62,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 18,46 31,38

31,38

31,38

40,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 18,46 31,38

31,38

31,38

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

2.2. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

40,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 70,00 77,00

77,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 18,46 31,38

31,38

108,38

139,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP,

PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI

DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00610340 91,39 0,56

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, SINAPI CHP 0,00252260 267,95 0,68

1,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,00862600 20,11 0,17

0,17

1,39

1,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 83,58 30,49

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,71 77,75

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,10000000 113,25 124,58

232,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 24,16 144,96

I2543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 18,46 166,14

311,10

543,91

698,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 0,53 124,55

124,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 24,16 205,36

I2543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 18,46 169,83

375,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.

TRAÇO 1:4

SEINFRA M3 0,30000000 545,38 163,61

163,61

663,36

851,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,33905000 25,97 8,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12265000 20,11 2,47

11,28

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

2.5. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

2.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

TOTAL Material:

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR COM BDI:

3.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material

Mão de Obra

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

3.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO SINAPI M3 0,06900000 410,47 28,32

28,32

39,58

50,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 8,45 3,38

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10)

(APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

SEINFRA KG 0,15000000 14,20 2,13

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 6,05 3,03

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 12,77 12,77

21,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 19,10 24,83

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 24,16 31,41

56,24

77,54

99,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE

(CHP)

SEINFRA H 0,00800000 169,76 1,36

1,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7952 AÇO CA-50/60 SEINFRA KG 1,05000000 7,35 7,72

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,53 0,33

8,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 19,10 1,53

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 24,16 1,93

3,46

12,87

16,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 25,18 17,98

17,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 83,58 77,65

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 100,50 63,01

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 0,71 281,16

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 100,50 21,00

442,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 18,46 110,76

110,76

571,56

733,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 24,16 48,32

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 18,46 110,76

159,08

159,08

204,17

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.5. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.6. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:

Serviço

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.4. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,17000000 8,45 1,44

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 3,00000000 16,09 48,27

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10)

(APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

SEINFRA KG 0,20000000 14,20 2,84

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 6,05 9,26

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 2,84000000 12,77 36,27

98,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 19,10 28,65

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 24,16 36,24

64,89

162,96

209,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE

(CHP)

SEINFRA H 0,00800000 169,76 1,36

1,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7952 AÇO CA-50/60 SEINFRA KG 1,05000000 7,35 7,72

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,53 0,33

8,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 19,10 1,53

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 24,16 1,93

3,46

12,87

16,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 25,18 17,98

17,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 83,58 77,65

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 100,50 63,01

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 0,71 281,16

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 100,50 21,00

442,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 18,46 110,76

110,76

571,56

733,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 24,16 48,32

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 18,46 110,76

159,08

159,08

204,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

4.2. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.5. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

4.1. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra

Material
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00800000 7,69 0,06

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS,

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,20300000 11,46 2,33

3,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,39000000 25,97 10,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19500000 20,11 3,92

14,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02100000 493,39 10,36

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO

DE 8,0 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 0,79000000 11,07 8,75

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

AF_09/2020

SINAPI M2 0,09400000 174,73 16,42

35,53

53,26

68,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00500000 7,69 0,04

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32

1,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03700000 25,97 0,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07900000 20,11 1,59

2,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00130000 578,91 0,75

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01000000 493,39 4,93

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO

DE 6,3 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 0,49000000 11,07 5,42

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.6. 105028 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

AF_09/2020

SINAPI M2 0,03800000 174,73 6,64

17,74

21,62

27,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 7,59 5,62

I8282 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/

FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE

CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m

SEINFRA M2 1,00000000 45,73 45,73

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 16,09 20,92

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10)

(APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

SEINFRA KG 0,03000000 14,20 0,43

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 6,05 5,87

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 12,77 8,30

86,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 24,16 8,46

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 18,46 6,46

14,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM

AGREGADO ADQUIRIDO

SEINFRA M3 0,04000000 495,65 19,83

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

C/ ELEVAÇÃO

SEINFRA M3 0,04000000 268,48 10,74

30,57

132,34

169,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA

ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA

HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

SINAPI UN 28,31000000 0,85 24,06

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM

(ACAO DIRETA)

SINAPI CENTO 0,00500000 44,28 0,22

00034557 TELA DE ACO SOLDADA

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15

MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 2,33 0,98

25,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,61000000 25,97 41,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,80500000 20,11 16,19

58,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00910000 608,42 5,54

5,54

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.7. C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

88,77

113,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 83,58 3,45

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 0,96 5,94

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 0,71 4,39

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 0,53 24,91

38,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 24,16 36,24

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 18,46 33,97

70,21

108,91

139,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO,

QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7*

CM

SINAPI UN 3,95000000 38,72 152,94

152,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 2,05500000 25,97 53,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,02800000 20,11 20,67

74,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,01000000 571,56 5,72

5,72

232,68

298,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 119,58 0,48

I0799 CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 0,70000000 4,18 2,93

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,60000000 0,71 1,14

I7895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 316,05 316,05

I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM SEINFRA KG 1,30000000 4,03 5,24

325,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,40000000 24,16 57,98

I2543 SERVENTE SEINFRA H 4,80000000 18,46 88,61

146,59

472,42

606,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR COM BDI:

5.3. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

5.4. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

5.5. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

5.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

TOTAL Material:

VALOR:

Material
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,02000000 25,18 0,50

0,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 7,10 9,59

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,53 0,33

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 119,58 4,78

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM

(1.10 X 2.20M)

SEINFRA M2 1,00000000 35,95 35,95

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 0,71 12,33

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 100,50 9,05

I1724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 17,00 0,34

72,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,80000000 24,16 19,33

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 24,16 16,91

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 18,46 20,31

63,80

136,66

175,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00720000 119,58 0,86

I0208 BATENTE DE FERRO SEINFRA M 2,50000000 25,17 62,93

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,49000000 0,96 0,47

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,03000000 0,71 1,44

I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA SEINFRA UN 1,78000000 20,86 37,13

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

EXTERNA

SEINFRA UN 0,59000000 66,98 39,52

I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA M2 1,00000000 162,33 162,33

304,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 24,16 36,24

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 18,46 46,15

82,39

387,07

496,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 0,92 4,43

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE

ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA

1 FACE

SINAPI M 6,85040000 31,52 215,92

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM

LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000 509,84 509,84

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A

BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS

DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,88290000 38,36 33,87

764,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

6.1. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,35630000 25,97 9,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,17790000 20,11 3,58

12,83

776,87

997,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0467 CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E)

(1,73KG/M)

SEINFRA KG 5,34500000 8,79 46,98

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 31,88 5,10

I2338 FERRO CHATO   1/2" x 3/16" (0,47KG/M) SEINFRA KG 2,12500000 9,18 19,51

I2339 FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M) SEINFRA KG 2,50000000 9,18 22,95

I2364 JOELHO FERRO GALVANIZADO 1" SEINFRA UN 2,00000000 17,39 34,78

I2436 TELA GALVANIZADA MALHA

QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO

10 (3,4MM)

SEINFRA M2 1,00000000 51,67 51,67

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') SEINFRA M 4,41500000 72,86 321,68

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,12000000 28,81 3,46

506,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 19,10 15,28

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,50000000 24,16 36,24

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 24,16 19,33

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 18,46 55,38

I1879 SOLDADOR SEINFRA H 1,00000000 25,00 25,00

151,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C1365 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR

MÉDIO

SEINFRA UN 1,00000000 23,46 23,46

23,46

680,82

873,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-54625069 LETREIRO EM PVC EXPANDIDO Composições M2 1,00000000 829,80 829,80

829,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 2,80000000 19,10 53,48

I1530 MONTADOR SEINFRA H 2,80000000 24,16 67,65

121,13

950,93

1.220,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 3,50000000 6,40 22,40

I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x

2 1/2")

SEINFRA M 1,33000000 26,09 34,70

I1724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 17,00 2,04

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A

QUALIDADE) DE 1X5CM

SEINFRA M 3,50000000 1,72 6,02

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 0,71 23,43

88,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 19,10 19,10

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 24,16 24,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

VALOR COM BDI:

6.3. PMBV_022 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

6.4. PMBV_151 LETREIRO EM PVC EXPANDIDO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

7.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

9/34



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 24,16 26,58

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 18,46 20,31

90,15

178,73

229,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA,

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 24,74 0,45

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA,

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 26,02 0,34

0,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X

27 (2 1/2 X 10)

SINAPI KG 0,00600000 13,61 0,08

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,

DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO

(1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00120000 71,89 0,09

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM

SINAPI M 1,05000000 23,45 24,62

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A

BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS

DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,19800000 38,36 7,60

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO SINAPI KG 0,04500000 222,25 10,00

42,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20700000 20,11 4,16

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11200000 25,41 2,85

7,01

50,16

64,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA,

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 24,74 0,45

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA,

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 26,02 0,34

0,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM

SINAPI M 1,05000000 32,44 34,06

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X

27 (2 1/2 X 10)

SINAPI KG 0,00800000 13,61 0,11

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,

DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO

(1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00160000 71,89 0,12

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A SINAPI 310ML 0,05300000 38,36 2,03

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO

50/50

SINAPI KG 0,05900000 222,25 13,11

Equipamento Custo Horário

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

VALOR COM BDI:

7.3. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Material

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

7.2. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

49,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,28200000 20,11 5,67

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18800000 25,41 4,78

10,45

60,64

77,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA

MODIFICADA COM A ADICAO DE

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA

DE EMULSAO ASFALTICA PARA

IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

SINAPI KG 1,50000000 17,97 26,96

26,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 20,25 1,96

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,42990000 25,97 11,16

13,12

40,07

51,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1501 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA SEINFRA M2 1,10000000 31,90 35,09

I1736 PRIMER PARA MANTA FK SEINFRA KG 0,32500000 16,09 5,23

40,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 24,16 1,21

1,21

41,53

53,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 83,58 0,51

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,71 1,73

2,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 24,16 2,42

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 18,46 2,77

5,19

7,42

9,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00720000 83,58 0,60

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,92000000 0,71 2,07

2,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 24,16 6,04

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,31000000 18,46 5,72

11,76

14,44

18,53

9.2. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM BDI:

8.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

8.2. C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA (M2)

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02430000 83,58 2,03

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,30000000 0,71 5,18

7,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 24,16 14,50

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 18,46 14,77

29,27

36,48

46,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 24,16 14,50

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 18,46 11,08

25,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.

TRAÇO 1:4

SEINFRA M3 0,02500000 545,38 13,63

13,63

39,21

50,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,70000000 24,16 16,91

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 18,46 12,92

29,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.

TRAÇO 1:6

SEINFRA M3 0,02000000 458,76 9,18

9,18

39,01

50,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/

CERÂMICAS E PORCELANATOS

SEINFRA KG 8,00000000 2,42 19,36

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA SEINFRA M2 1,10000000 52,90 58,19

77,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 24,16 17,40

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 18,46 13,29

30,69

108,24

138,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA

REJUNTAMENTO

SEINFRA KG 0,42200000 6,57 2,77

2,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 24,16 4,83

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 18,46 3,69

8,52

9.7. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS 

(PAREDE/PISO) (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

9.3. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

9.4. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

9.5. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.6. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11,30

14,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 5,08300000 25,97 132,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,83800000 20,11 36,96

168,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,38000000 410,47 566,45

566,45

735,40

943,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 83,58 3,05

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,58000000 0,71 10,35

13,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 24,16 6,04

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 18,46 10,15

16,19

29,60

37,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/

CERÂMICAS E PORCELANATOS

SEINFRA KG 8,00000000 2,42 19,36

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA

DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900

cm²) - PEI-5/PEI-4

SEINFRA M2 1,10000000 52,90 58,19

77,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,60000000 24,16 14,50

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 18,46 11,08

25,58

103,12

132,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA

REJUNTAMENTO

SEINFRA KG 0,42200000 6,57 2,77

2,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 24,16 4,83

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 18,46 3,69

8,52

11,30

14,50

VALOR COM BDI:

10.1. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

10.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

10.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

10.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS 

(PAREDE/PISO) (M2)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

10.5. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,29000000 3,29 4,24

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=

*15* CM, E= *2,0* CM

SINAPI M 1,00000000 85,33 85,33

89,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,54700000 25,44 13,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,27300000 20,11 5,49

19,41

108,97

139,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4

TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO

DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,13710000 1,28 0,18

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4

TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO

DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,04910000 11,84 0,58

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,18210000 0,76 0,14

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00410000 10,69 0,04

0,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,05680000 130,00 7,38

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE SINAPI M2 1,03000000 46,69 48,09

00004741 PO DE PEDRA (POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI M3 0,00980000 109,66 1,07

56,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,37250000 25,77 9,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,37250000 20,11 7,49

17,09

74,54

95,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

VALOR COM BDI:

10.6. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

10.7. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material

Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS

(ALUGUEL)

SEINFRA M 1,00000000 4,39 4,39

4,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 24,16 3,62

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 18,46 4,62

8,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM

SUPERCAL

SEINFRA M2 0,25000000 5,27 1,32

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM

AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

SEINFRA M3 0,03400000 412,47 14,02

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE

JAZIDA

SEINFRA M3 0,03700000 4,81 0,18

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. SEINFRA M3 0,01500000 48,92 0,73

16,25

28,88

37,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) SEINFRA H 0,00666667 70,49 0,47

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) SEINFRA H 0,00666667 213,88 1,43

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.

(CHI)

SEINFRA H 0,01146667 94,32 1,08

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.

(CHP)

SEINFRA H 0,00186667 246,22 0,46

I0609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO SEINFRA H 0,00866667 80,38 0,70

I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO

(CHP)

SEINFRA H 0,00466667 225,76 1,05

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00413333 121,96 0,50

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00920000 307,80 2,83

8,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,04000000 18,46 0,74

0,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C3139 BRITA PRODUZIDA PARA BASES SEINFRA M3 0,30700000 93,68 28,76

C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA SEINFRA M2 0,80000000 0,42 0,34

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE SEINFRA M3 1,14700000 4,81 5,52

C3218 EXPURGO DE JAZIDA SEINFRA M3 0,16000000 3,66 0,59

C3244 USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS SEINFRA M3 1,10000000 18,69 20,56

55,77

65,03

83,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1887 SOLUÇÃO HERBICIDA SEINFRA L 0,00320000 24,07 0,08

0,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,17000000 18,46 3,14

3,14

3,22

4,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

10.9. C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO (M2)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

10.10. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra

VALOR:

VALOR COM BDI:

10.8. C3134 BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra

Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I1348 LONA PLASTICA PRETA SEINFRA M2 1,05000000 1,15 1,21

1,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,00490000 24,16 0,12

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,00590000 18,46 0,11

0,23

1,43

1,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 1,15000000 77,13 88,70

88,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 18,46 24,00

24,00

112,70

144,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM

AUTOPROPELIDO (CHP)

SEINFRA H 0,01100000 113,02 1,24

1,24

1,24

1,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 173,71 1,70

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 229,84 2,25

3,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,01960000 18,46 0,36

0,36

4,32

5,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 173,71 32,17

32,17

32,17

41,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9149 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA SEINFRA M2 1,00000000 169,73 169,73

169,73

169,73

217,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 119,58 0,42

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 0,96 2,40

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 0,71 1,78

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 0,79 1,58

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4,00000000 2,65 10,60

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 5,94 5,94

Mão de Obra

10.14. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR COM BDI:

10.15. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

Material

VALOR:

VALOR COM BDI:

11.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

10.11. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

10.12. C0822 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR COM BDI:

10.13. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

TOTAL Equipamento Custo Horário:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 2,18 4,36

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE

32X25MM

SEINFRA UN 1,00000000 3,39 3,39

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 4,12 4,12

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,20000000 4,33 5,20

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') SEINFRA M 5,00000000 8,56 42,80

82,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 19,10 57,30

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 23,48 70,44

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 18,46 46,15

173,89

256,47

329,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 119,58 0,48

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 0,96 2,88

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,71 2,13

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 8,82 8,82

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM SEINFRA UN 2,00000000 2,36 4,72

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM SEINFRA UN 1,00000000 3,25 3,25

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") SEINFRA UN 1,00000000 16,98 16,98

I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 3,93 3,93

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR

5688)

SEINFRA M 0,33000000 15,82 5,22

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR SEINFRA M 1,50000000 6,91 10,37

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR

5688)

SEINFRA M 0,50000000 10,75 5,38

64,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 19,10 57,30

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 23,48 70,44

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 18,46 46,15

173,89

238,04

305,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,20000000 0,36 0,43

I1807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') SEINFRA UN 1,00000000 102,83 102,83

103,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 19,10 11,65

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 23,48 14,32

25,97

129,24

165,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,50000000 0,36 0,54

I1808 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1

1/4')

SEINFRA UN 1,00000000 142,96 142,96

143,50

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

11.3. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

11.4. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

11.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,95000000 19,10 18,15

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,95000000 23,48 22,31

40,46

183,95

236,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,94000000 0,36 0,34

I1811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM

(3/4')

SEINFRA UN 1,00000000 79,22 79,22

79,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 19,10 11,65

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 23,48 14,32

25,97

105,53

135,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO

COM *850* GR

SINAPI UN 0,02920000 62,17 1,82

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM,

COM GRELHA REDONDA, BRANCA

SINAPI UN 1,00000000 24,30 24,30

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO

100

SINAPI UN 0,01540000 1,96 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,04400000 70,43 3,10

29,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,39870000 20,49 8,17

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,39870000 25,21 10,05

18,22

47,44

60,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO

COM *850* GR

SINAPI UN 0,02920000 62,17 1,82

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM,

COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR

5688)

SINAPI UN 1,00000000 45,48 45,48

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO

100

SINAPI UN 0,01540000 1,96 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,04400000 70,43 3,10

50,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,42310000 20,49 8,67

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI H 0,42310000 25,21 10,67

11.7. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

11.6. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR:

VALOR COM BDI:

11.5. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19,34

69,73

89,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 5,27000000 7,59 40,00

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,09000000 16,53 1,49

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03300000 83,58 2,76

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,04000000 100,50 4,02

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM

(1.10 X 2.20M)

SEINFRA M2 0,40000000 35,95 14,38

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 16,20000000 0,71 11,50

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,12000000 12,77 1,53

75,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,46000000 19,10 8,79

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,42000000 19,10 46,22

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,46000000 24,16 11,11

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,42000000 24,16 58,47

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 18,46 14,77

146,61

222,28

285,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0280 BRITA SEINFRA M3 1,49200000 100,50 149,95

I2298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3,00000000 58,44 175,32

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR

5688)

SEINFRA M 2,50000000 15,82 39,55

364,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 18,46 36,92

36,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO SEINFRA M2 10,05000000 62,98 632,95

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP=20 cm

SEINFRA M2 12,92000000 108,91 1.407,12

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A

10,0mm

SEINFRA KG 41,86000000 11,96 500,65

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM

AGREGADO ADQUIRIDO

SEINFRA M3 0,29000000 469,96 136,29

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM

AGREGADO ADQUIRIDO

SEINFRA M3 0,59800000 495,65 296,40

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.

PROF. ATÉ 1.50m

SEINFRA M3 14,24000000 48,92 696,62

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.

P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

SEINFRA M2 1,84000000 77,54 142,67

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL

HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3

ESP=5 mm P/PAREDE

SEINFRA M2 11,00000000 25,76 283,36

4.096,06

4.497,57

5.772,63

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

11.8. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Material:

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

VALOR:

Material

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

11.9. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

11.10. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00080000 63,36 0,05

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00030000 61,02 0,02

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,60000000 4,33 6,93

7,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 19,10 7,64

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 23,48 9,39

17,03

24,03

30,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 63,36 1,58

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 61,02 2,44

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR

5688)

SEINFRA M 1,01000000 15,82 15,98

20,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 19,10 9,93

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 23,48 12,21

22,14

42,14

54,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE

0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 358,22 358,22

86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA

BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 237,36 237,36

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,

1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 10,93 10,93

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU

3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 77,10 77,10

683,61

683,61

877,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA

ACOPLADA

SEINFRA UN 1,00000000 237,24 237,24

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA

BACIA

SEINFRA UN 1,00000000 260,63 260,63

I1091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 22,59 22,59

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,56000000 0,36 0,20

11.12. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

11.13. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

11.11. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO

SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA,

ARRUELA E BUCHA DE NYLON

SEINFRA UN 2,00000000 9,40 18,80

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 36,93 36,93

576,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 19,10 38,20

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 23,48 46,96

85,16

661,55

849,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 1,00000000 7,22 7,22

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,35000000 0,36 0,13

7,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 23,48 5,87

5,87

13,22

16,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8670 PORTA PAPEL METÁLICO SEINFRA UN 1,00000000 22,18 22,18

22,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 24,16 12,08

12,08

34,26

43,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE

VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

SINAPI UN 3,00000000 18,11 54,33

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE

VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1

1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 33,25 33,25

102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 SINAPI UN 1,00000000 506,34 506,34

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA

DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM.

AF_06/2021

SINAPI UN 3,00000000 3,91 11,73

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA

DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM.

AF_06/2021

SINAPI UN 1,00000000 4,98 4,98

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, SINAPI UN 2,00000000 5,46 10,92

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40

MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 11,82 11,82

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

VALOR COM BDI:

11.14. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.15. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.16. 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 (UN)

Serviço
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL,

COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 2,00000000 22,69 45,38

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL,

COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00000000 45,25 45,25

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 6,12 6,12

94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 17,32 17,32

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00000000 38,05 38,05

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

SINAPI M 1,80000000 6,17 11,11

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

SINAPI M 0,95000000 17,48 16,61

813,21

813,19

1.043,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,03100000 63,36 1,96

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04800000 61,02 2,93

I9096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL

SEINFRA UN 1,00000000 9,69 9,69

14,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 19,10 1,72

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 23,48 2,11

3,83

18,42

23,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2455 CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M SEINFRA M 1,05000000 42,87 45,01

45,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,32000000 24,16 7,73

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,64000000 18,46 11,81

19,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.

TRAÇO 1:3

SEINFRA M3 0,00100000 631,29 0,63

0,63

65,19

83,67

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

11.17. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

11.18. C2727 DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA SEINFRA M3 0,08000000 55,44 4,44

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 4,00000000 12,52 50,08

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM

AGREGADO ADQUIRIDO

SEINFRA M3 0,08000000 495,65 39,65

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA

PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X

SEINFRA M2 0,17200000 123,56 21,25

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

S/ ELEVAÇÃO

SEINFRA M3 0,08000000 159,08 12,73

128,15

128,15

164,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 63,36 1,58

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 61,02 2,44

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR

5688)

SEINFRA M 1,01000000 15,82 15,98

20,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 19,10 9,93

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 23,48 12,21

22,14

42,14

54,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000 63,36 3,17

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 8,82 8,82

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,08000000 61,02 4,88

16,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 19,10 8,60

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 23,48 10,57

19,17

36,03

46,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 1,00000000 2,36 2,36

2,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 19,10 2,87

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 24,15 3,62

6,49

8,85

11,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA SEINFRA UN 1,00000000 4,69 4,69

11.19. C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

11.20. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

11.21. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.1. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.2. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 19,10 2,87

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 24,15 3,62

6,49

11,18

14,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM

PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 4,99 4,99

4,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22200000 21,46 4,76

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22200000 26,28 5,83

10,59

15,58

19,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8524 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA SEINFRA UN 1,00000000 27,55 27,55

27,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 19,10 19,10

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 24,15 24,15

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 24,16 48,32

91,57

119,12

152,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO SEINFRA M2 1,30000000 62,98 81,87

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

P/ PAREDE

SEINFRA M2 1,26000000 7,42 9,35

C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO

MANUALMENTE

SEINFRA M3 0,02000000 166,75 3,34

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 1,26000000 49,57 62,46

157,02

157,01

201,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 33,30 33,30

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 10,64 10,64

43,94

43,94

56,39

12.3. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM BDI:

12.4. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.5. C4842 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Serviço

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.6. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 9,35 9,35

9,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 19,10 4,01

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 24,15 5,07

9,08

18,43

23,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' SEINFRA M 1,10000000 10,45 11,50

11,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 19,10 11,46

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 24,15 14,49

25,95

37,44

48,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' SEINFRA M 1,10000000 9,51 10,46

10,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 19,10 9,55

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 24,15 12,08

21,63

32,09

41,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' SEINFRA M 1,10000000 4,57 5,03

5,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 19,10 5,73

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 24,15 7,25

12,98

18,00

23,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0369 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 1,02000000 11,47 11,70

11,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 19,10 3,06

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 24,15 3,86

6,92

18,62

23,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 4,66 4,75

4,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.9. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

12.10. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

12.11. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

TOTAL Mão de Obra:

12.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.8. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.12. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 19,10 2,48

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 24,15 3,14

5,62

10,38

13,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 1,02000000 2,11 2,15

2,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 19,10 2,10

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 24,15 2,66

4,76

6,91

8,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8"

x 2.40M

SEINFRA UN 1,00000000 53,28 53,28

53,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,40000000 19,10 45,84

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 24,15 28,98

74,82

128,10

164,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0330 CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS SEINFRA UN 1,00000000 92,43 92,43

92,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 19,10 28,65

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 24,15 36,23

64,88

157,31

201,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,75000000 0,36 0,27

I2169 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4') SEINFRA M 1,01000000 43,49 43,92

44,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 19,10 9,55

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 23,48 11,74

21,29

65,48

84,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0206 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1

1/2" DE 1 1/2"

SEINFRA UN 1,00000000 56,58 56,58

I0341 CABO COBRE NU 70MM2 SEINFRA M 3,00000000 65,70 197,10

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.14. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.15. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.13. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.16. C2561 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1 1/4") (M)

Mão de Obra

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.17. C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM (UN)

26/34



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I0850 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-

RAIOS

SEINFRA UN 1,00000000 111,43 111,43

I10254 MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2''X3M SEINFRA UN 1,00000000 152,46 152,46

I1898 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM SEINFRA UN 3,00000000 17,61 52,83

570,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 8,00000000 19,10 152,80

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 8,00000000 24,15 193,20

346,00

916,40

1.176,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0365 CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA M 1,02000000 16,63 16,96

16,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 19,10 3,06

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 24,15 3,86

6,92

23,88

30,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' SEINFRA UN 3,00000000 1,15 3,45

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' SEINFRA UN 3,00000000 1,35 4,05

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 2,00000000 23,71 47,42

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 1,00000000 9,33 9,33

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM SEINFRA UN 1,00000000 89,88 89,88

I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE SEINFRA UN 1,00000000 444,07 444,07

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 2,83 2,83

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' SEINFRA M 1,50000000 3,67 5,51

I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD

3/4'' x 3M

SEINFRA UN 1,00000000 131,87 131,87

I1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (

8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG,

H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG

SEINFRA UN 1,00000000 790,00 790,00

1.528,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 19,10 91,68

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 24,15 115,92

207,60

1.736,00

2.228,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM

BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30

DISJUNTORES DIN, 150 A

SINAPI UN 1,00000000 527,97 527,97

527,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,63370000 21,46 13,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,63370000 26,28 16,65

30,25

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

12.18. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

12.19. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

12.20. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES 

DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01920000 703,98 13,52

13,52

571,72

733,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A SEINFRA UN 1,00000000 60,13 60,13

60,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 19,10 17,19

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 24,15 21,74

38,93

99,06

127,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1017 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A SEINFRA UN 1,00000000 71,82 71,82

71,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 19,10 17,19

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 24,15 21,74

38,93

110,75

142,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A SEINFRA UN 1,00000000 11,09 11,09

11,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 19,10 5,73

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 24,15 7,25

12,98

24,06

30,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SEINFRA UN 1,00000000 133,83 133,83

133,83

133,83

171,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8366 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 244,70 244,70

244,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 19,10 11,46

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 24,15 14,49

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.22. C1128 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

12.23. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material

12.24. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.21. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

12.25. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25,95

270,65

347,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2074 TERMINAL PRESSÃO P/CABO  16MM2 SEINFRA UN 1,00000000 4,24 4,24

4,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 19,10 3,82

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 24,15 4,83

8,65

12,89

16,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6161 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2

A  6,00mm2

SEINFRA UN 1,00000000 4,31 4,31

4,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 19,10 1,91

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 24,15 2,42

4,33

8,64

11,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 63,36 1,58

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 61,02 2,44

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR

5688)

SEINFRA M 1,01000000 15,82 15,98

20,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 19,10 9,93

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 23,48 12,21

22,14

42,14

54,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE

(CHP)

SEINFRA H 1,25000000 169,76 212,20

212,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9471 POSTE DE CONCRETO DUPLO T,

RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M,

PESO APROXIMADO 470KG

SEINFRA UN 1,00000000 601,70 601,70

601,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 18,46 46,15

46,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO

MANUAL

SEINFRA M3 0,30000000 502,89 150,87

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. SEINFRA M3 0,37000000 48,92 18,10

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

S/ ELEVAÇÃO

SEINFRA M3 0,30000000 159,08 47,72

12.28. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.29. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.27. C3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.26. C2455 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

Equipamento Custo Horário
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

216,69

1.076,74

1.381,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-714615 REFLETOR LED 300W NA COR BRANCA Composições UN 1,00000000 240,00 240,00

240,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 19,10 19,10

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 24,15 24,15

43,25

283,25

363,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-41699814 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE

SOBREPOR, COM LED DE 24 W

Composições UN 1,00000000 67,00 67,00

67,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 19,10 7,07

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 24,15 8,94

16,01

83,01

106,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8351 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE   70W/220V SEINFRA UN 1,00000000 45,98 45,98

I8350 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM

ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/

PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE

ALUMÍNIO

SEINFRA UN 1,00000000 68,36 68,36

I8352 REATOR / IGNITOR SEINFRA UN 1,00000000 38,01 38,01

152,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 19,10 28,65

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 24,15 36,23

64,88

217,23

278,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,50000000 0,70 0,35

I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX SEINFRA KG 0,70000000 3,81 2,67

3,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,25000000 19,10 4,78

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,35000000 24,16 8,46

13,24

16,25

20,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 20,29 1,01

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

13.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

13.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

12.30. PMBV_08 REFLETOR LED 300W NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR:

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

12.31. PMBV_032 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.32. C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 12,78 1,53

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,70 0,18

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA SEINFRA L 0,17000000 22,20 3,77

6,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 19,10 6,69

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 24,16 9,66

16,35

22,85

29,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,70 0,28

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 2,12 1,48

1,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 19,10 3,82

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25

11,07

12,83

16,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 12,08 1,45

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,70 0,18

I2096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 18,22 3,10

4,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 19,10 6,69

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 24,16 9,66

16,35

21,07

27,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,03000000 20,29 0,61

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 31,88 5,10

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 2,14 0,64

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,12000000 28,81 3,46

9,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 19,10 15,28

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 24,16 19,33

34,61

44,42

57,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG SEINFRA KG 0,15000000 9,55 1,43

I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG SEINFRA KG 0,07000000 11,05 0,77

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,12000000 31,88 3,83

I1872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,15000000 147,13 22,07

I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5

CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)

SEINFRA M2 1,05000000 28,61 30,04

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') SEINFRA M 2,73000000 72,86 198,91

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,10000000 28,81 2,88

259,93

13.3. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

13.4. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

13.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

14.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material

TOTAL Material:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,50000000 19,10 9,55

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 0,90000000 19,10 17,19

I1858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,50000000 24,16 36,24

62,98

322,91

414,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044667 CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM SINAPI M 0,62130000 3,50 2,17

00044685 REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 2

MM, MALHA 12 CM X 12 CM

SINAPI M2 1,00000000 20,00 20,00

22,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03060000 25,97 0,79

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01020000 20,11 0,21

1,00

23,16

29,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044667 CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM SINAPI M 2,09690000 3,50 7,34

00044684 REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 4

MM, MALHA 12 CM X 12 CM

SINAPI M2 1,00000000 24,00 24,00

31,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07760000 25,97 2,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02590000 20,11 0,52

2,54

33,86

43,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,12000000 31,88 3,83

I1872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,10000000 147,13 14,71

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') SEINFRA M 1,00000000 72,86 72,86

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,10000000 28,81 2,88

94,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,30000000 19,10 5,73

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 0,50000000 19,10 9,55

I1858 SERRALHEIRO SEINFRA H 0,50000000 24,16 12,08

27,36

121,64

156,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,16800000 83,58 14,04

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,21100000 100,50 21,21

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 16,00000000 2,11 33,76

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 53,00000000 0,71 37,63

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

14.2. 103774 REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (M2)

Material

14.3. 103775 REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

14.4. PMBV_55 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE SOLDA E PINTURA (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

15.1. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/

ARRUELAS/PORCA

SEINFRA UN 4,00000000 13,74 54,96

I6696 POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m ,

MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU

SIMILAR

SEINFRA UN 1,00000000 414,64 414,64

I6695 SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA

MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR

SEINFRA UN 1,00000000 135,39 135,39

711,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,35000000 24,15 8,45

I2543 SERVENTE SEINFRA H 32,00000000 18,46 590,72

599,17

1.310,80

1.682,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-55334892 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA EM POSTE

DECORATIVO

Composições UN 1,00000000 98,50 98,50

INS-29447842 LUMINÁRIA DE LED 100W Composições UN 1,00000000 230,00 230,00

328,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,80000000 19,10 34,38

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,80000000 24,15 43,47

77,85

406,35

521,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA

REJUNTAMENTO

SEINFRA KG 0,80000000 6,57 5,26

I0196 BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2" SEINFRA M 7,47500000 11,11 83,05

I0793 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X 1 3/4" SEINFRA UN 10,00000000 1,50 15,00

103,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 24,16 24,16

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 24,16 36,24

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 18,46 27,69

88,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA

CIMENTO E AREIA 1:4

SEINFRA M3 0,20000000 663,36 132,67

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

P/ PAREDE

SEINFRA M2 1,80000000 7,42 13,36

C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 1,80000000 46,49 83,68

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM

TERRA ATÉ 2M

SEINFRA M3 0,08000000 54,09 4,33

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS

DE MADEIRA

SEINFRA M2 0,80000000 24,64 19,71

C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL

(FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/

PAREDE

SEINFRA M2 1,80000000 168,43 303,17

556,92

748,32

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

15.3. PMBV_300 BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA FIXADO EM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO S/ ENCOSTO (L= 1,80 m) INCLUSO CHAPISCO, 

EMBOÇO, REVESTIMENTO C/ PORCELANATO E REJUNTAMENTO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

15.2. COM-13282346 LUMINÁRIA C/ LÂMPADA DE LED 100W PARA POSTE, INCLUSO BRAÇO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

960,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA,

DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO

GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO

DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE

POLIETILENO FIO 4 MM

SEINFRA CJ 1,00000000 4.452,67 4.452,67

4.452,67

4.452,67

5.715,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0280 BRITA SEINFRA M3 1,15000000 100,50 115,58

115,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 18,46 36,92

36,92

152,49

195,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0154 ÁCIDO MURIÁTICO SEINFRA L 0,14000000 6,94 0,97

I0052 AMONIA SEINFRA L 0,20000000 5,38 1,08

2,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 18,46 7,38

7,38

9,43

12,10

Material

Mão de Obra

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

15.5. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

15.4. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA 

EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR COM BDI:

16.1. C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610
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GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397

Assinado de forma digital por 
GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS

C0330
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
SEINFRA Serviço M3 21.145,50 31,38 77,00 0,00 30,72 139,10 2.941.339,05 17,96 17,96 A

C4849

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA 

FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA 

MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO)

SEINFRA Serviço M2 13.145,85 0,00 217,84 0,00 0,00 217,84 2.863.691,96 17,49 35,45 A

C0035
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA
SEINFRA Serviço M2 4.971,90 62,98 259,93 0,00 91,54 414,45 2.060.603,96 12,58 48,04 A

PMBV_55

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE SOLDA E 

PINTURA

Composições 

Próprias
Serviço M 4.962,00 27,36 94,28 0,00 34,48 156,12 774.667,44 4,73 52,77 A

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 4.500,00 11,23 57,04 0,45 26,95 95,67 430.515,00 2,63 55,40 A

103774

REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

SINAPI Serviço M2 13.053,60 0,68 22,17 0,00 6,87 29,72 387.952,99 2,37 57,77 A

C1401
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. 

P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X
SEINFRA Serviço M2 1.743,84 64,89 98,08 0,00 46,18 209,15 364.724,14 2,23 59,99 A

C0054
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 

ARGAMASSADA
SEINFRA Serviço M3 444,78 311,10 232,82 0,00 154,18 698,10 310.500,92 1,90 61,89 A

103775

REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

SINAPI Serviço M2 6.957,00 1,72 31,34 0,00 10,39 43,45 302.281,65 1,85 63,74 A

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEINFRA Serviço KG 17.219,28 3,66 8,59 0,00 4,26 16,51 284.290,31 1,74 65,47 A

PMBV_151
LETREIRO EM PVC EXPANDIDO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

Composições 

Próprias
Serviço M2 212,88 121,13 829,80 0,00 269,58 1.220,51 259.822,17 1,59 67,06 A

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA Serviço M 17.400,00 5,62 4,75 0,00 2,95 13,32 231.768,00 1,42 68,47 A

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A 

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CURVA ABC (SERVIÇOS)

PREÇO

TOTAL (R$)
% ACUMUL. % CLCÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO 

(R$)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A 

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CURVA ABC (SERVIÇOS)

PREÇO

TOTAL (R$)
% ACUMUL. % CLCÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO 

(R$)

C4592

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO 

CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA 1:4

SEINFRA Serviço M3 260,67 430,57 232,79 0,00 188,06 851,42 221.939,65 1,36 69,83 A

C4445

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm 

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

SEINFRA Serviço M2 1.596,00 30,69 77,55 0,00 30,68 138,92 221.716,32 1,35 71,18 A

C3409
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4
SEINFRA Serviço M2 3.958,80 30,19 9,02 0,00 11,11 50,32 199.206,82 1,22 72,40 A

C1198
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES 

D= 40mm (1 1/4")
SEINFRA Serviço M 4.650,00 21,63 10,46 0,00 9,09 41,18 191.487,00 1,17 73,57 A

C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA Serviço M2 294,26 146,59 325,84 0,00 133,92 606,35 178.424,55 1,09 74,66 A

103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI Serviço M2 1.561,20 39,64 29,78 0,02 44,49 113,93 177.867,52 1,09 75,74 A

C4412

LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM 

ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM 

GRADE DE ALUMÍNIO

SEINFRA Serviço UN 600,00 64,88 152,35 0,00 61,58 278,81 167.286,00 1,02 76,77 A

C0844
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM 

AGREGADO ADQUIRIDO
SEINFRA Serviço M3 215,23 125,96 442,82 0,00 164,81 733,59 157.890,58 0,96 77,73 A

PMBV_08
REFLETOR LED 300W NA COR BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições 

Próprias
Serviço UN 360,00 43,25 240,00 0,00 80,30 363,55 130.878,00 0,80 78,53 A

C1614
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES 

EXTERNAS S/MASSA

SEINFRA Serviço M2 4.348,08 16,35 6,49 0,00 6,48 29,32 127.485,71 0,78 79,31 A

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA Serviço M 14.250,00 4,76 2,15 0,00 1,95 8,86 126.255,00 0,77 80,08 B

C1630
LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE 

GABARITO
SEINFRA Serviço M2 13.145,85 5,54 1,60 0,00 2,03 9,17 120.547,44 0,74 80,82 B
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
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OBRA
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CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO 

(R$)

PMBV_022
PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DE 2" INCLUSIVE PINTURA

Composições 

Próprias
Serviço M2 134,10 157,92 522,91 0,00 193,00 873,83 117.180,60 0,72 81,53 B

91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 

LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI Serviço M2 115,20 8,62 764,06 0,00 224,43 997,11 114.867,07 0,70 82,23 B

C3134
BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA 

(S/TRANSP)
SEINFRA Serviço M3 1.314,58 14,93 24,13 0,00 44,40 83,46 109.714,85 0,67 82,90 B

C0074

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE 

CAL HIDRATADA ESP=20 cm

SEINFRA Serviço M2 739,20 70,21 38,69 0,00 30,88 139,78 103.325,38 0,63 83,53 B

C3626

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO 

RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS

SEINFRA Serviço UN 60,00 599,17 711,63 0,00 371,61 1.682,41 100.944,60 0,62 84,15 B

C2727
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO D= 0,30m
SEINFRA Serviço M 1.200,00 19,73 45,46 0,00 18,48 83,67 100.404,00 0,61 84,76 B

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA Serviço M2 567,91 64,23 72,37 0,00 38,80 175,40 99.611,41 0,61 85,37 B

C2832
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM 

ALVENARIA
SEINFRA Serviço UN 15,00 2.716,26 1.778,86 0,00 1.277,51 5.772,63 86.589,45 0,53 85,90 B

C1349

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES 

OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM 

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 

TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

SEINFRA Serviço CJ 15,00 0,00 5.715,00 0,00 0,00 5.715,00 85.725,00 0,52 86,42 B

C4976

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 

RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, 

PESO APROXIMADO 470KG

SEINFRA Serviço UN 60,00 198,00 782,02 0,00 401,97 1.381,99 82.919,40 0,51 86,93 B
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C1207
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 

DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA
SEINFRA Serviço M2 3.867,60 13,24 3,02 0,00 4,59 20,85 80.639,46 0,49 87,42 B

C1400
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. 

P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
SEINFRA Serviço M2 800,34 56,24 21,31 0,00 21,97 99,52 79.649,84 0,49 87,91 B

C0365
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO 

MOLDADO NO LOCAL
SEINFRA Serviço M 2.146,50 15,47 12,20 0,00 9,39 37,06 79.549,29 0,49 88,40 B

C1221
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4
SEINFRA Serviço M2 1.596,00 29,27 7,21 0,00 10,34 46,82 74.724,72 0,46 88,85 B

C1790
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. 

P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM
SEINFRA Serviço UN 60,00 346,00 570,40 0,00 259,79 1.176,19 70.571,40 0,43 89,28 B

C4466
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, 

CAIBRO, LINHA)
SEINFRA Serviço M2 290,27 90,15 88,59 0,00 50,65 229,39 66.585,04 0,41 89,69 B

COM-

13282346

LUMINÁRIA C/ LÂMPADA DE LED 100W 

PARA POSTE, INCLUSO BRAÇO METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições 

Próprias
Serviço UN 120,00 77,85 328,50 0,00 115,20 521,55 62.586,00 0,38 90,07 B

C4773
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,08M
SEINFRA Serviço M2 360,00 46,70 81,22 0,00 36,56 164,48 59.212,80 0,36 90,43 B

C1196
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES 

D= 25mm (3/4")
SEINFRA Serviço M 2.550,00 12,98 5,03 0,00 5,09 23,10 58.905,00 0,36 90,79 B

C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS SEINFRA Serviço M2 4.785,01 7,38 2,05 0,00 2,67 12,10 57.898,62 0,35 91,15 B

PMBV_300

BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA FIXADO 

EM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO 

CERÂMICO S/ ENCOSTO (L= 1,80 m) 

INCLUSO CHAPISCO, EMBOÇO, 

REVESTIMENTO C/ PORCELANATO E 

REJUNTAMENTO

Composições 

Próprias
Serviço UN 60,00 397,50 350,81 0,00 212,15 960,46 57.627,60 0,35 91,50 B

C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA SEINFRA Serviço M3 394,37 24,00 88,70 0,00 31,95 144,65 57.045,62 0,35 91,85 B

C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO SEINFRA Serviço M2 13.145,85 3,14 0,08 0,00 0,91 4,13 54.292,36 0,33 92,18 B
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C2533
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO 

ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM
SEINFRA Serviço M3 1.314,58 4,54 12,57 0,00 24,18 41,29 54.279,01 0,33 92,51 B

103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SINAPI Serviço M2 90,00 24,47 423,55 0,00 144,68 592,70 53.343,00 0,33 92,84 B

C0776

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm 

P/ PAREDE

SEINFRA Serviço M2 5.554,86 5,19 2,24 0,00 2,09 9,52 52.882,27 0,32 93,16 B

C0348
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA
SEINFRA Serviço UN 60,00 85,16 576,39 0,00 187,54 849,09 50.945,40 0,31 93,47 B

C1948
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 

EXECUÇÃO
SEINFRA Serviço PT 150,00 173,89 82,59 0,00 72,69 329,17 49.375,50 0,30 93,77 B

C4455
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ 

FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m
SEINFRA Serviço M2 285,00 30,70 101,55 0,00 37,60 169,85 48.407,25 0,30 94,07 B

C2784
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. 

PROF. ATÉ 1.50m
SEINFRA Serviço M3 763,48 62,78 0,00 0,00 0,00 62,78 47.931,27 0,29 94,36 B

C0518 CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA Serviço M 1.500,00 6,92 16,96 0,00 6,76 30,64 45.960,00 0,28 94,64 B

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA Serviço PT 150,00 173,89 64,16 0,00 67,47 305,52 45.828,00 0,28 94,92 B

C1604
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

S/ ELEVAÇÃO
SEINFRA Serviço M3 215,23 204,17 0,00 0,00 0,00 204,17 43.943,51 0,27 95,19 C

C2593
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM 

(4')
SEINFRA Serviço M 810,00 22,14 20,00 0,00 11,94 54,08 43.804,80 0,27 95,46 C

C4933
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 

5/8"X 2.40M
SEINFRA Serviço UN 240,00 74,82 53,28 0,00 36,31 164,41 39.458,40 0,24 95,70 C

C0095
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE 

VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG

SEINFRA Serviço M2 975,96 40,27 0,00 0,00 0,00 40,27 39.301,91 0,24 95,94 C

C3001

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

SEINFRA Serviço M2 285,00 25,58 77,55 0,00 29,22 132,35 37.719,75 0,23 96,17 C

Página 5 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A 

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CURVA ABC (SERVIÇOS)

PREÇO

TOTAL (R$)
% ACUMUL. % CLCÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO 

(R$)

100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 

TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
SINAPI Serviço M3 21.060,00 0,30 0,25 0,73 0,50 1,78 37.486,80 0,23 96,40 C

C4861
CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 

300x600mm
SEINFRA Serviço UN 225,00 91,57 27,55 0,00 33,77 152,89 34.400,25 0,21 96,61 C

C2090
QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE 

CONCRETO

SEINFRA Serviço UN 15,00 207,60 1.528,41 0,00 492,14 2.228,15 33.422,25 0,20 96,81 C

102623

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 

LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 

TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SINAPI Serviço UN 30,00 65,89 717,19 0,00 260,64 1.043,72 31.311,60 0,19 97,00 C

C4842

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, 

ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE 

BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA

SEINFRA Serviço UN 150,00 116,83 40,18 0,00 44,51 201,52 30.228,00 0,18 97,19 C

C1427

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 

JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

SEINFRA Serviço M2 1.881,00 8,52 2,77 0,00 3,21 14,50 27.274,50 0,17 97,35 C

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, 

INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 

30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI Serviço UN 30,00 74,88 572,27 0,00 230,26 877,41 26.322,30 0,16 97,51 C

C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
SEINFRA Serviço M2 50,40 82,39 304,68 0,00 109,73 496,80 25.038,72 0,15 97,67 C
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C5225
LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM 

PISOS
SEINFRA Serviço M2 13.145,85 0,23 1,21 0,00 0,39 1,83 24.056,91 0,15 97,81 C

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA Serviço M 975,00 6,92 11,70 0,00 5,27 23,89 23.292,75 0,14 97,96 C

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

SINAPI Serviço M3 22,80 181,64 457,63 4,12 300,49 943,88 21.520,46 0,13 98,09 C

C0822
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO 

CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
SEINFRA Serviço M2 13.145,85 0,32 0,36 0,00 0,91 1,59 20.901,90 0,13 98,21 C

C1199
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES 

D= 50mm (1 1/2")
SEINFRA Serviço M 375,00 25,95 11,50 0,00 10,60 48,05 18.018,75 0,11 98,33 C

C2561
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA 

D=32mm (1 1/4")
SEINFRA Serviço M 180,00 21,29 44,19 0,00 18,56 84,04 15.127,20 0,09 98,42 C

C3035

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 

mm P/ TETO

SEINFRA Serviço M2 285,00 33,52 5,48 0,00 11,06 50,06 14.267,10 0,09 98,50 C

C1549
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO 

D=100mm (4")
SEINFRA Serviço UN 300,00 19,17 16,87 0,00 10,20 46,24 13.872,00 0,08 98,59 C

101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI Serviço M2 43,20 50,23 157,86 0,05 90,50 298,64 12.901,25 0,08 98,67 C

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI Serviço M 195,75 5,07 42,39 0,03 16,89 64,38 12.602,39 0,08 98,75 C

C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN SEINFRA Serviço UN 60,00 64,88 92,43 0,00 44,59 201,90 12.114,00 0,07 98,82 C

C2625
TUBO PVC SOLD. MARROM 

INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")
SEINFRA Serviço M 360,00 17,03 7,00 0,00 6,81 30,84 11.102,40 0,07 98,89 C
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101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

SINAPI Serviço UN 15,00 22,88 537,15 0,00 173,77 733,80 11.007,00 0,07 98,95 C

C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm

SEINFRA Serviço M2 285,00 16,19 13,40 0,00 8,40 37,99 10.827,15 0,07 99,02 C

C4562
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 

SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V
SEINFRA Serviço UN 60,00 0,00 171,77 0,00 0,00 171,77 10.306,20 0,06 99,08 C

94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

SINAPI Serviço M 124,05 7,33 49,43 0,03 21,04 77,83 9.654,81 0,06 99,14 C

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024

SINAPI Serviço M2 180,00 11,00 22,88 0,21 16,71 50,80 9.144,00 0,06 99,20 C

C2172
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA 

CROMADA D= 20mm (3/4")
SEINFRA Serviço UN 60,00 25,97 79,56 0,00 29,91 135,44 8.126,40 0,05 99,25 C

105024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
SINAPI Serviço M 114,00 13,06 33,93 0,02 21,34 68,35 7.791,90 0,05 99,30 C

98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

SINAPI Serviço M2 150,36 8,97 26,96 0,00 15,49 51,42 7.731,51 0,05 99,34 C

C1615
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES 

INTERNAS S/MASSA
SEINFRA Serviço M2 285,01 16,35 4,73 0,00 5,96 27,04 7.706,67 0,05 99,39 C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A 

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CURVA ABC (SERVIÇOS)

PREÇO

TOTAL (R$)
% ACUMUL. % CLCÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO 

(R$)

C2921
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
SEINFRA Serviço M3 186,55 40,27 0,00 0,00 0,00 40,27 7.512,37 0,05 99,44 C

C0710
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
SEINFRA Serviço M3 1.314,58 0,88 1,48 0,00 3,18 5,54 7.282,77 0,04 99,48 C

C1096
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 25A

SEINFRA Serviço UN 225,00 12,98 11,09 0,00 6,81 30,88 6.948,00 0,04 99,52 C

PMBV_032

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE 

SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições 

Próprias
Serviço UN 60,00 16,01 67,00 0,00 23,53 106,54 6.392,40 0,04 99,56 C

C1279
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS 

DE FERRO
SEINFRA Serviço M2 100,80 34,61 9,81 0,00 12,59 57,01 5.746,61 0,04 99,60 C

C0778

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm 

P/ TETO

SEINFRA Serviço M2 285,00 11,76 2,67 0,00 4,10 18,53 5.281,05 0,03 99,63 C

C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA SEINFRA Serviço UN 15,00 25,95 244,70 0,00 76,72 347,37 5.210,55 0,03 99,66 C

C2167
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 

CROMADA D= 25mm (1")
SEINFRA Serviço UN 30,00 25,97 103,26 0,00 36,64 165,87 4.976,10 0,03 99,69 C

C1208
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 

DEMÃOS C/MASSA DE PVA
SEINFRA Serviço M2 285,01 11,07 1,76 0,00 3,63 16,46 4.691,26 0,03 99,72 C

C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA Serviço M3 22,50 36,92 115,58 0,00 43,22 195,72 4.403,70 0,03 99,75 C

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 60,00 12,46 29,25 0,00 19,17 60,88 3.652,80 0,02 99,77 C

C2168
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 

CROMADA D= 32mm (1 1/4")

SEINFRA Serviço UN 15,00 40,46 143,50 0,00 52,13 236,09 3.541,35 0,02 99,79 C

98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
SINAPI Serviço M 24,00 12,94 89,57 0,00 37,35 139,86 3.356,64 0,02 99,81 C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A 

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CURVA ABC (SERVIÇOS)

PREÇO

TOTAL (R$)
% ACUMUL. % CLCÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO 

(R$)

C3483
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 

4,00MM2 À 6,00MM2
SEINFRA Serviço UN 300,00 4,33 4,31 0,00 2,44 11,08 3.324,00 0,02 99,83 C

C0606
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm
SEINFRA Serviço M2 10,80 146,61 75,68 0,00 63,00 285,29 3.081,13 0,02 99,85 C

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA Serviço UN 120,00 9,08 9,35 0,00 5,22 23,65 2.838,00 0,02 99,87 C

104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA 

QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 30,00 13,22 50,43 0,00 25,84 89,49 2.684,70 0,02 99,88 C

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO SEINFRA Serviço UN 60,00 12,08 22,18 0,00 9,71 43,97 2.638,20 0,02 99,90 C

105028
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
SINAPI Serviço M 78,00 3,49 16,40 0,02 7,83 27,74 2.163,72 0,01 99,91 C

C1128
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 60A
SEINFRA Serviço UN 15,00 38,93 71,82 0,00 31,39 142,14 2.132,10 0,01 99,93 C

C1463

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-

CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA 

.AUTO-ADESIVA

SEINFRA Serviço M2 37,21 1,21 40,32 0,00 11,77 53,30 1.983,29 0,01 99,94 C

C1124
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 32A
SEINFRA Serviço UN 15,00 38,93 60,13 0,00 28,08 127,14 1.907,10 0,01 99,95 C

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" SEINFRA Serviço UN 150,00 6,49 2,36 0,00 2,50 11,35 1.702,50 0,01 99,96 C

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI Serviço UN 30,00 16,91 18,66 0,00 20,82 56,39 1.691,70 0,01 99,97 C

C2455
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 

16MM2

SEINFRA Serviço UN 90,00 8,65 4,24 0,00 3,65 16,54 1.488,60 0,01 99,98 C

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI Serviço UN 60,00 7,09 4,99 0,00 7,91 19,99 1.199,40 0,01 99,99 C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A 

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CURVA ABC (SERVIÇOS)

PREÇO

TOTAL (R$)
% ACUMUL. % CLCÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO 

(R$)

C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) SEINFRA Serviço UN 60,00 5,87 7,35 0,00 3,74 16,96 1.017,60 0,01 99,99 C

C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM SEINFRA Serviço UN 30,00 3,83 14,58 0,00 5,23 23,64 709,20 0,00 100,00 C

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" SEINFRA Serviço UN 30,00 6,49 4,69 0,00 3,16 14,34 430,20 0,00 100,00 C

Outros: -0,02

Valor total do Orçamento: 16.374.435,74

Subtotal até 100,00% 16.374.435,76

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610
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Assinado de forma digital 
por GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397
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CÓD DESCRIÇÃO %

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80                 

L Lucro 7,40                 

TOTAL DE BENEFICIOS 8,20                

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00                 

DF Despesas financeiras 1,23                 

R Riscos 1,27                 

TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS 6,50                

I Impostos

I1 COFINS 3,00                 

I2 ISS 2,00                 

I3 PIS 0,65                 

I4 CPRB 4,50                 

TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15              

BDI 28,35

COMPOSIÇÃO DE BDI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 

ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610

GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397

Assinado de forma digital 
por GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397
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CEARÁ

HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total 16,80 16,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00

B2 Feriados 3,71 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,66

B4 13º Salário 11,03 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas 12,35 9,33

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

B Total 48,36 19,04

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10

C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87 2,17

C5 Indenização Adicional 0,46 0,35

C Total 10,70 8,09

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46 0,35

D Total 8,58 3,55

84,44 47,48

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais

TABELA SEINFRA 028.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 

ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610

GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397

Assinado de forma digital por 
GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397



CEARÁ

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total 16,80 16,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00

B2 Feriados 3,71 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,64

B4 13º Salário 11,10 8,33

B5 Licença Paternidade 0,06 0,04

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,66 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 13,56 10,18

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

B Total 49,69 19,86

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,17

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10

C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65 1,99

C5 Indenização Adicional 0,47 0,35

C Total 9,75 7,32

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,35 3,34

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,47 0,35

D Total 8,82 3,69

85,06 47,67

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/12 - Composição de Encargos Sociais

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO 

MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/12 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610

GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397

Assinado de forma digital 
por GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251586750

INICIAL

1. Responsável Técnico

GEORDANO DE ARAUJO PESSOA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0600183610

Registro: 0600183610CE

Empresa contratada: GAP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP Registro : 0000397032-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BOA VIAGEM CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36

PRAçA MONSENHOR JOSE CANDIDO Nº: 100

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 16.374.435,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS Nº: S/N

Complemento: DIVERSAS ESCOLAS Bairro: DIVERSOS

Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000

Data de Início: 10/02/2025 Previsão de término: 10/02/2026 Coordenadas Geográficas: -5.126016, -39.730995

Código: Não EspecificadoFinalidade: Esportivo 

Proprietário: MUNICIPIO DE BOA VIAGEM CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

15,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

15,00 un

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

15,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REF. AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) ARENINHAS NAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GEORDANO DE ARAUJO PESSOA - CPF: 879.725.903-97

MUNICIPIO DE BOA VIAGEM - CNPJ: 07.963.515/0001-36

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 11/02/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Número: 8217712263

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 09x5B
Impresso em: 12/02/2025 às 18:14:08 por: , ip: 170.82.29.111

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará

GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397

Assinado de forma digital por 
GEORDANO DE ARAUJO 
PESSOA:87972590397

MUNICIPIO DE BOA 
VIAGEM:07963515000136

Assinado de forma digital por MUNICIPIO 
DE BOA VIAGEM:07963515000136
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14 – PEÇAS GRÁFICAS 
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PREFEITURA DE BOA VIAGEM 01 / 02

N -                                        E -PROJETO MODELO DE ARENINHA MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO

PROJETO - ARENINHA MUNICIPAL

PROJETO

C1 C1

P1 P1

P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

PT1

PT2

ESCALA                 1/75

1

PLANTA BAIXA

WC MASC.
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N -                                        E -PROJETO MODELO DE ARENINHA MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO

PROJETO - ARENINHA MUNICIPAL

PROJETO

ARENINHA MUNICIPAL

3
.
2
0

.
1
0

mureta na cor: branco
chapim

tela de aço galvanizada
 5x5cm

tubo de aço galvanizado - 2"

2
.
0
0

2
.
0
0

.
0
5

portao de acesso

acesso principal

6
.
0
0

tela de aço galvanizada
 5x5cm

tubo de aço galvanizado - 2"

mureta na cor: branco
chapim

2
.
6
0

.
1
5

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2'' ESPESSURA DE PAREDE = 1,95mm C/ DUAS DEMÃOS DE PRIMER
ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE FOLHA. OBS: OS ENCONTROS
(CANTOS) DE UM TUBO COM OUTRO DEVE SERMPRE SER FEITO SEM DEIXAR TUBOS ABERTOS APARENTES
(FAZER MEIA-ESQUADRIA)

.05 4.05 .05 4.05 .05 4.05 .05 4.05 .05 2.25 .05 4.05 .05 4.05 .05 4.05 .05 4.05 .05 4.05 .05

tela de aço galvanizada 5x5cmtubo de aço galvanizado - 2"

rede de proteção em seda (fio 3mm)
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22.25

mureta na cor: branco
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ATERRO COMPACTADO

E REGULARIZADO

APLICAÇÃO DE HERBICIDA +

LONA PLÁSTICA

SOLO BRITA 20% COMPACTADO

PÓ DE BRITA COMPACTADO

COM VIBRADOR MÉDIO

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ FUTEBOL COM FIO TIPO MONOFILAMENTO OU

FIBRILADO EM POLIETILENO; ALTURA MINIMA DO FIO A PARTIR DA BASE PRIMÁRIA =

50mm; COR VERDE E DEMARCAÇOES NA COR BRANCA/ESTABILIDADE AOS RAIOS UV;

ENSAIOS DE PERFORMANCE COM RESISTENCIA AO ARRANCAMENTO >=30N; MÍNIMO DE

8000 PONTOS/m²

GRANULOSOS DE BORRACHA SBR

PRETA MALHA 10 (0,70 a 2,00mm)

AREIA DE RIO PENERADA E SECA,

GRANULOMETRIA 40 / 50 OU 50 / 60
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COBERTA EM TELHA COLONIAL

 - INCLINAÇÃO 25%

CALHA
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VESTIÁRIO

2
.
8
0

.
1
5

1
.
2
5

CALHA CALHA

.
1
5

2
.
3
5

.
1
5

2
.
6
5

.15 8.30 .15

8.60

TELHA COLONIAL

I=30%









 

PREFEITURA DE BOA VIAGEM 
CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5 | Tel.: 88 3427-7001 
Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 
E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br 

SETOR 
ENGENHARIA 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 
ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. 
 

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
 
ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

 
A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual de 
Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU: 

 
2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a partir da planilha 
orçamentária da obra, na qual os itens do orçamento são agrupados e, 
posteriormente, ordenados por sua importância relativa de preço total, em ordem 
decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relação 
ao valor total do orçamento, calculando-se em seguida os valores percentuais 
acumulados desses pesos. (...) 
A importância da curva ABC reside na análise das planilhas orçamentárias. É 
relativamente frequente a existência de orçamentos com grande quantidade de 
itens de serviço distintos. Em tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite 
a avaliação global do orçamento com o exame de apenas uma parte dos serviços. 
(...) 
2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mão 
de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância. Para 
sua confecção, necessita-se da composição de custos unitários de todos os 
serviços da obra para o agrupamento dos insumos similares de cada serviço. 

 
A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma obra, 
proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais 
significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois fornece o efetivo de mão de 
obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução da obra. 
 
No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da contratação 
sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução prévia deverá ser 
comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de qualificação 
técnica). 
 
Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens em 
relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que será solicitado nos atestados (até 50% 
- Conforme Art. 67, § 2º da Lei de Licitações nº 14.133/21). Desta maneira resta claro a justificativa para a 
escolha das parcelas de maior relevância. 
 
DA LEGISLAÇÃO E DAS JURISPRUDÊNCIAS 
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O que traz a lei sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo para o projeto em comento, 
conforme o que dispõe a legislação de regência e entendimento sumular do Tribunal de Contas da União - 
TCU, in verbis. 

 
Lei 14.133 e suas alterações posteriores. 
 
“Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional será restrita a: 
 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância 
ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham 
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado 
da contratação. (grifo nosso) 

 
§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a 

exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 
cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 
tempo e de locais específicos relativas aos atestados.”  
 
Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU. 
 
“ Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado.” 
 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL (PROFISSIONAL) 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 

2.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO 

M3 

10.5 
C4849 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, 
COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 

M2 

14.1 C0035 
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE 
PINTURA 

M2 

14.4 PMBV_55 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
2", INCLUSIVE SOLDA E PINTURA 

M 

10.6 
92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022 

M2 

 
Obs: Através de Certidão de Acervo Técnico do Profissional. 
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CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL (EMPRESA) 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD QTD EXIGIDA % EXIGIDO 

2.4 C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 
S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 

M3 21.145,50 10.572,75 50% 

10.5 

C4849 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA 
FUTEBOL EM POLIETILENO, COM 
ALTURA MINIMA DE 50MM 
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 

M2 13.145,85 6.572,92 50% 

14.1 C0035 
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA 

M2 4.971,90 2.485,95 50% 

14.4 
PMBV_55 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", 
INCLUSIVE SOLDA E PINTURA 

M 4.962,00 2.481,00 50% 

10.6 

92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M2 4.500,00 2.250,00 50% 

 
Obs.: Através de Atestado (s) de Capacidade Técnica, permitindo-se a soma das quantidades dos 
itens de parcela de relevância dos atestados para atendimento da quantidade necessária. 
 
Sendo o que se é adequado ao projeto e a Lei. 
 

Boa Viagem/CE, 12 de Fevereiro de 2025. 
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GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA 
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