



PROPOSTA DE PREÇO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Viagem/CE.

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.03.14.3- TP

Data e Hora de Abertura: 11/04/2018 às 09:00

Razão Social: LINO DIVAL DE ARAUJO - ME CNPJ: 20.524.719/0001-39

Endereço: LOC. JACAUNA SN (ZONA RURAL) CEP: 63.870-000

Fone: (88) 99931-9439

Banco: Bradesco Agência N.º: 687-4 Conta Corrente n.º: 9792-6

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA NA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA NA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$
TOTAL GERAL:		R\$ 63.938,03

VALOR GLOBAL: R\$ 63.938,03 (SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 (trinta) dias, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, à partir da data da apresentação da mesma.


Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços



Local/Data: Boa Viagem - CE 26 de março de 2018

LINO DIVAL DE ARAUJO - ME
CNPJ: 20.524.719/0001-39



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Handwritten signature

Zilma Lopes Rodrigues
Ferreira Comaromissada

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
OBRA: REFORMA NA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA
LOCAL: RUA AGRONOMANDO RANGEL
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	PAREDES E PAINÉIS					
1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	75,75	40,46	3.065,07
1.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,35	1048,66	367,03
1.3	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,00	101,59	203,17
1.4	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	16,24	54,20	880,27
1.5	C0050	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	2,56	524,27	1.342,14
TOTAL DO ITEM 1.0						5.857,69

2.0	REVESTIMENTOS					
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	294,67	4,54	1.339,23
2.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	294,67	15,51	4.570,01
2.3	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	27,00	16,65	449,61
TOTAL DO ITEM 2.0						6.358,84

3.0	PISOS					
3.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	9,10	173,17	1.575,85
3.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	95,23	76,56	7.290,85
3.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,50	400,62	1.802,78
3.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	17,33	30,66	531,40
3.5	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,62	198,83	322,10
TOTAL DO ITEM 3.0						11.522,97

4.0	SERVICOS PRELIMINARES					
4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	73,50	35,61	2.617,57
TOTAL DO ITEM 4.0						2.617,57

5.0	PINTURA					
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	127,65	10,78	1.376,32
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	436,28	13,67	5.964,04
5.3	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	30,44	7,58	230,78
5.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	958,86	3,36	3.221,23
5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	71,31	14,83	1.057,47
5.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	67,22	15,31	1.029,25
5.7	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	71,12	12,74	906,40
5.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	55,78	26,37	1.471,11
TOTAL DO ITEM 5.0						15.256,60

6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					
6.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00	99,35	397,41
6.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	4,00	527,96	2.111,85
6.3	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,72	281,75	1.611,61
TOTAL DO ITEM 6.0						4.120,87

Lino Dival de Araújo
Administrador

Dr. Maria Marques Gomen
Engenheira Civil
CREAGE - 325070

7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
7.1	C0688	CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	2,00	3,57	7,13
7.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	112,82	225,64
7.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	2,00	25,35	50,70
7.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	87,78	175,57
7.5	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	15,00	10,32	154,84
7.6	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	7,51	45,04
7.7	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	7,00	8,03	56,20
7.8	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	7,00	9,75	68,23
7.9	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	19,46	38,92
7.10	C2371	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	3,00	8,63	25,90
7.11	C2366	TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1" (32mm)	UN	1,00	12,10	12,10
7.12	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	68,56	137,11
7.13	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	3,00	381,18	1.143,55
7.14	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.P/WC (INSTALADO)	UN	1,00	81,19	81,19
7.15	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00	30,47	30,47
7.16	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	1,00	38,21	38,21
7.17	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	58,94	58,94
TOTAL DO ITEM 7.0						2.349,74

8.0 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						
8.1	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	4,00	6,36	25,43
8.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	5,00	5,83	29,16
8.3	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	69,11	138,22
8.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	4,00	11,44	45,75
8.5	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	7,00	13,00	91,03
8.6	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	2,00	3,38	6,77
8.7	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	3,00	6,53	19,58
8.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	26,00	11,57	300,87
8.9	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	2,00	55,99	111,97
TOTAL DO ITEM 8.0						768,77


9.0 MUROS E FECHAMENTOS						
9.1	C1423	GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS	M	7,00	21,41	149,86
TOTAL DO ITEM 9.0						149,86


10.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
10.1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	8,85	70,30	622,16
TOTAL DO ITEM 10.0						622,16

11.0 COBERTURA						
11.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	55,47	34,94	1.937,85
TOTAL DO ITEM 11.0						1.937,85

TOTAL SIMPLES:					51.562,92
BDI 24%:					12.375,10
TOTAL GERAL:					63.938,03

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É DE: R\$ 63.938,03 (SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)


Lino Dival de Araújo
Administrador


Bruna Maria Marques Gomes
Engenheira Civil
CREA/CE - 325079






PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
OBRA: REFORMA NA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA
LOCAL: RUA AGRONOMANDO RANGEL
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR		PERIODO	
			R\$	%	30 DIAS	
1.0	PAREDES E PAINÉIS	11,36%	5.857,69	100%	5.857,69	
2.0	REVESTIMENTOS	12,33%	6.358,84	100%	6.358,84	
3.0	PISOS	22,35%	11.522,97	100%	11.522,97	
4.0	SERVICOS PRELIMINARES	5,08%	2.617,57	100%	2.617,57	
5.0	PINTURA	29,59%	15.256,60	100%	15.256,60	
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7,99%	4.120,87	100%	4.120,87	
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,56%	2.349,74	100%	2.349,74	
8.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	1,49%	768,77	100%	768,77	
9.0	MUROS E FECHAMENTOS	0,29%	149,86	100%	149,86	
10.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,21%	622,16	100%	622,16	
11.0	COBERTURA	3,76%	1.937,85	100%	1.937,85	
TOTAL SIMPLES					51.562,92	
BDI 24%:					12.375,10	
TOTAL ACUMULADO					63.938,03	


Lino Dival de Araújo
Administrador


Bruna Maria Marques Gomes
Engenheira Civil
CREAGE - 325070





