



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Histórico da Sessão

Edital 2021.10.27.001

Lote 1, 01 - POLO 01 - ROTA 01/02 - PONTA DA SERRA, CACHOEIRINHA, BOM SUCESSO, VARZEA DA ARARA, OLHO D'AGUA DOS FACUNDOS, INHARÉ, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:16:29	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:26:59	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:00:49	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:03:56	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:54:33	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:36:30	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:02:05	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:34:09	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:25:18	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:28:42	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:45:09	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:31:05	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:03:26	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:30:09	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:47:02	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:46:09	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:07	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/1.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 09:31:52	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 09:32:06	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:34:01	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,45.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:34:20	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:34:29	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:35:00	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:36:23	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:37:39	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:38:57	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,48.
Alteração de Situação	12/11/2021 09:40:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 09:40:32	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:40:33	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:40:42	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:41:00	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,03.
Alteração de Situação	12/11/2021 09:41:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 09:42:11	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:21	feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/1 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:21:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/1 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 10:36:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:17:48	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou Certificado;
Alteração de Etapa	29/11/2021 10:16:35	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 10:16:35	###Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2: Não irei revalidar a proposta, os preços estão defasados! a resposta vale para todos os itens
Mensagem	29/11/2021 10:24:21	###Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2: por favor desconsiderar essa mensagem! errei o pregão
Mensagem	29/11/2021 16:34:36	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:34:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:46	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:15	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, 02 - POLO 01 - ROTA 03 - LOGOA DAS CARAUBAS, PONTA DA SERRA, CACHOEIRINHA, VARZEA DA ARARA, OLHO D'AGUA DOS FACUNDOS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:18:04	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:27:30	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:01:29	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:04:25	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:56:50	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:36:56	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:06:16	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:34:47	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:25:49	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:29:37	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:45:28	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:32:53	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:04:07	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:30:41	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:50:03	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:46:46	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/2.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 09:45:40	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, o licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA SAMPLA PE.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 09:45:45	PREGOIEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:46:08	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:46:16	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:46:24	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:47:19	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,95.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:48:56	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,45.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:49:12	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:49:48	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:50:30	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:51:17	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:51:42	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,00.
Alteração de Situação	12/11/2021 09:53:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 09:54:47	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 09:55:22	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,48.
Alteração de Etapa	12/11/2021 09:55:48	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOIEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:21	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOIEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/2 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOIEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/2 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:21:14	PREGOIEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 10:37:24	PREGOIEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou Certificado;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:18:00	PREGOIEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:34:46	PREGOIEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:34:46	PREGOIEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOIEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOIEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:15	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, 03 - POLO 01 - ROTA 04/05/06 - OLHO D'AGUA DE CIMA, OLHO D'AGUA DOS FACUNDOS, BRASILEIRA, MADEIRA CORTADA, INHARÉ, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:18:40	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 8,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:28:55	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 8,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:02:08	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 8,44.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:05:02	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:57:20	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:40:17	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:07:44	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 6,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:35:46	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:26:15	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:29:56	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:45:52	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:33:51	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:04:54	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 8,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:31:06	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:50:41	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:47:28	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 8,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/3.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 09:49:25	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Boisa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 09:56:25	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:56:42	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,85.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:57:03	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 5,90.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:57:14	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:57:40	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:57:44	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:58:36	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 09:59:28	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:00:24	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,79.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:01:18	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,70.
Alteração de Situação	12/11/2021 10:04:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 10:05:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 10:05:42	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,69.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:05:55	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,68.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:06:29	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:21	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/3 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/3 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:21:23	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 10:38:20	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou Certificado;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 11:05:10	PREGOEIRO: Inabilitação do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.4.1-Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária; Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 11:23:51	PREGOEIRO: Inabilitação do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.2- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Administração - CRA, da localidade da sede da proponente. Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 12:05:37	PREGOEIRO: Inabilitação do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.1.3- PROVA DE INSCRIÇÃO NA: a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - Não apresentou; 8.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; - Certidão vencida.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:18:08	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:35:24	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:35:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 17:01:00	Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 PREGOIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:15	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 4, 04 - POLO 01 - ROTA 07/08 - SERROTE ALTO, LAJES DOS ROGÉRIOS, CABEÇA DO BOI, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:19:18	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:29:30	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor de 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:03:02	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:05:28	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:58:05	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:41:01	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:10:38	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:36:22	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:26:34	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:30:16	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:46:12	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:34:42	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:05:32	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:31:30	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:51:19	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:48:35	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,40.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:28	PREGOIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/4.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 09:55:16	PREGOIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:06:54	PREGOIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:07:15	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,53.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:07:16	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,30.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:07:30	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,35.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:08:00	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:08:25	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:08:38	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,25.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:10:04	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:10:46	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,49.
Alteração de Situação	12/11/2021 10:14:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 10:15:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 10:16:08	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 5,51.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:16:57	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,60.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:16:58	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:21	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/4 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/4 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:21:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:35:51	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:18:18	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:35:32	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:35:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:46	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:15	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, 05 - POLO 01 - ROTA - 09 PITOMBEIRA DOS ARAUJOS, JUAZEIRO, RIACHO DOS PORCOS, CACHOEIRA DOS PAUS BRANCOS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:29:49	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:30:17	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:03:52	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:05:56	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:58:42	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:41:33	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCAOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:22:51	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:37:43	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:30:35	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:46:36	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:37:34	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCAOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:06:15	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:32:12	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:52:33	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:49:16	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/5.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 09:55:56	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, o licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:18:43	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:19:13	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:21:05	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:21:22	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:21:56	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:22:33	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:23:25	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:26:04	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,09.
Alteração de Situação	12/11/2021 10:26:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 10:27:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:28:47	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), às 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:21	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/5 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/5 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:21:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:36:18	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:18:27	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:35:41	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:35:42	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:46	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:15	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, 06 - POLO 01 - ROTA - 10/11 PITOMBEIRA DOS ARAUJOS, JUAZEIRO, RIACHO DOS PORCOS, CACHOEIRA DOS PAUS BRANCOS, GUIA, SIBIRÓ, CAMARÁ, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:30:25	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:30:58	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:04:31	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:06:21	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:59:15	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:42:29	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:25:46	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:38:17	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:27:01	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:30:52	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:46:58	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:39:11	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:06:50	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:33:14	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:53:19	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,02.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/6.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 09:57:22	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:29:09	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:29:30	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:29:59	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:30:10	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:30:17	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:33:40	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:35:45	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,15.
Alteração de Situação	12/11/2021 10:37:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 10:37:18	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:37:40	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,01.
Alteração de Situação	12/11/2021 10:38:12	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:39:15	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/6 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/6 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:21:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:36:41	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:18:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:35:50	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:35:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:15	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, 07 - POLO 01 - ROTA 12/13/14 - POÇO DA ONÇA, ALTO DO DESCANSO, SITIO DOS FERNANDES, GUIA, LAZARO, SACO GRANDE, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:31:06	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:32:05	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:05:09	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:06:54	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:00:08	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:43:14	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:26:34	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:38:50	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:27:18	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:31:29	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:48:00	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	11/11/2021 16:40:06	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:07:28	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:33:51	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:54:12	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/7.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 09:58:03	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:39:43	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:40:28	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:41:00	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:41:01	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:42:08	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:44:02	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:46:38	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Alteração de Situação	12/11/2021 10:47:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 10:47:59	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Alteração de Situação	12/11/2021 10:48:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 10:49:38	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:49:46	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/7 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/7 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:22:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:36:58	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:18:45	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:36:00	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:36:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:16	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 8, 08 - POLO 01 - ROTA 15/16 - OLHO D'AGUA DOS FACUNDOS, RIACHO DOS SAQUINHOS, POCINHOS, RIACHO DOS FERNANDES, INHARÉ, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:31:41	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:32:40	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:05:55	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:07:26	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:01:57	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:44:27	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:44:55	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:45:16	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:28:24	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:39:25	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:27:37	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:31:11	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:48:20	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:40:48	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:08:02	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:34:12	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:54:53	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Iteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/8.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:01:17	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:48:47	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:49:13	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:49:45	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:50:57	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:51:40	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:53:25	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,05.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:54:30	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,09.
Alteração de Situação	12/11/2021 10:56:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 10:57:49	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:58:51	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/8 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/8 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:40:15	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:18:54	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:36:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:36:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:16	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Lote 9, 09 - POLO 01 - ROTA 17 - OLHO D'AGUA DOS FACUNDOS, RIACHO DOS SAQUINHOS, POCINHOS, RIACHO DOS FERNANDES, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:32:11	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:06:38	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:08:00	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:02:31	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:46:16	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:46:46	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:28:50	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:39:52	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:27:54	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:31:47	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:48:58	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:41:33	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:08:39	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:46:05	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:56:50	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/9.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:01:55	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:53:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:53:50	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:54:16	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:58:02	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:59:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:00:48	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:01:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 11:01:17	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:01:24	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,05.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:01:48	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,01.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:02:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:03:09	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/9 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/9 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:22:23	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:40:33	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:19:02	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:37:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	29/11/2021 16:37:06	legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:17	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 10, 10 - POLO 01 - ROTA 18/19 - PONTA DA SERRA, LAGOA DA CARAUBAS, BOM SUCESSO, VARZEA DA ARARÁ, OLHO D'AGUA DOS FACUNDOS, INHARÉ,, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:32:36	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:33:53	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor de 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:07:10	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:08:26	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:03:26	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:47:23	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:47:51	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:30:44	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:40:22	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:32:11	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:49:18	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:42:05	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:09:18	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:46:38	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:57:31	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/10.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:02:28	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, o licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 10:59:07	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 10:59:43	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:00:17	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:00:39	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:01:07	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:01:29	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:03:08	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:04:45	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,01.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:06:16	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 5,96.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:06:49	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 5,99.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:07:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 11:08:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:09:10	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/10 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/10 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:22:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:40:52	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:19:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:37:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:37:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor Licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:16	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 11, 11 - POLO 01 - ROTA 20 - OLHO D'AGUA DOS FACUNDOS, PITOMBEIRA, CAJAZEIRAS, BARRA DA ONÇA, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:33:10	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:35:16	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:08:11	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:08:58	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:04:51	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:48:35	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:49:03	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:30:18	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:42:12	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:34:52	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:49:39	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:43:27	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:10:07	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:48:20	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:58:42	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/11.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:42:48	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:03:25	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:03:44	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:06:00	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,90.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:07:40	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:07:58	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:08:24	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:08:40	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:09:34	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,05.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:11:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 11:11:26	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:12:27	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:13:28	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:23	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/11 suspenso. Peio motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/11 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:22:45	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:41:16	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:19:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:38:53	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:38:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:16	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 12, 12 - POLO 02 - ROTA 01/02 - CAMARA DOS RICADOS, CAMARA DOS ALDERADOS, CAMARA DOS PEREIRAS, CAMARA DOS TIMOTEOS, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:33:42	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:36:00	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:08:44	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:09:30	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:07:45	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:49:26	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:34:27	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:42:45	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:35:11	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:50:50	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:44:20	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 19:10:43	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:48:57	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:59:24	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,82.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/12.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:45:53	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem


		sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:15:02	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:15:37	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:15:46	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,55.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:16:12	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:16:56	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:17:09	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:17:26	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,39.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:23:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 11:24:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:25:05	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:23	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/12 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/12 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:22:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:41:29	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:19:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:39:02	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:39:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:18	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 13, 13 - POLO 02 - ROTA 03/04 - CAMARA DOS TIMOTEOS - SÃO JORGE, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:34:19	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:36:35	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:09:23	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:10:21	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:08:24	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:49:51	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:50:11	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:35:01	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:43:14	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:35:30	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:51:10	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:45:17	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:14:50	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:49:48	SISTEMA: Envio da proposta do SAMELA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI /

Prefeitura Municipal de Boa Viagem



Envio de Oferta	11/11/2021 22:00:29	Licitante 11 no valor de 6,82. SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,82.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/13.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:48:08	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:21:09	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:22:15	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:22:33	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:22:41	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:23:19	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:23:40	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:25:17	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:27:39	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:29:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 11:30:11	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:31:12	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:24	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/13 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/13 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:23:01	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:41:49	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:19:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:39:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:39:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:16	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 14, 14 - POLO 02 - ROTA 05/06/07 - BOQUEIRÃO, PITOMBEIRA, ARARA DOS MARIANOS, GAMELEIRA, FRONTEIRA, ARARA DOS FRANCOS, PAUS FERRO, AGUAS BELAS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:34:56	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:37:31	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:09:57	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,14.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:11:09	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:09:12	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:50:41	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:37:35	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		5,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:50:18	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:35:52	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:51:32	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:47:37	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:15:45	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:50:40	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:01:26	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,29.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/14.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:52:17	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:29:44	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:30:33	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:31:39	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:31:46	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,10.
Mensagem	12/11/2021 11:32:41	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10: VAI ABRINDO DE 05 EM 05 ITEM PRA GANHAR TEMPO
Envio de Oferta	12/11/2021 11:33:22	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:35:24	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:36:44	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,98.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:37:08	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,28.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:37:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 11:38:46	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:39:47	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:24	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/14 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/14 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:23:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:42:07	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:19:47	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:39:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:39:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:16	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 15, 15 - POLO 02 - ROTA 08/09/10 - RIACHO VERDE, ÁGUAS BELAS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:35:28	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:38:32	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor de 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:10:34	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:11:41	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:09:46	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:51:46	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:38:31	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:50:56	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:36:13	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:52:04	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:46:22	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:17:19	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:51:05	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:02:06	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,82.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/15.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:55:05	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:29:51	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:30:59	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:31:54	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:36:23	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:37:19	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:37:28	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:37:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 11:38:53	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:39:54	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/15 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/15 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:23:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:42:26	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:19:54	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:39:36	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:39:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:17	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada


Lote 16, 16 - POLO 02 - ROTA 11/12 - AGUAS BELAS, OLHO D'ÁGUA, RECREIO, Homologado



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:35:58	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:39:36	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:11:12	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:12:11	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:10:30	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:52:17	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:40:02	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:51:29	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:36:32	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:52:27	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:48:38	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:18:14	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:51:41	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:03:11	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,42.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/16.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 10:57:34	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:47:22	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:47:55	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:48:24	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:49:02	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,39.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:49:02	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,53.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:49:25	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:49:37	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:50:18	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,38.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:55:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 11:56:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:57:25	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/16 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/16 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:23:42	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:42:46	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:20:02	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:39:44	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:39:44	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 17:01:00	Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:18	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 17, 17 - POLO 02 - ROTA 13 - CAMARA DOS RICADOS, SÃO JORGE, AGUAS BELAS, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:36:27	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:40:12	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:11:45	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:12:40	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:11:02	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:52:43	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:40:35	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:51:58	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:36:52	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:52:51	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:49:27	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:18:55	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:52:12	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:04:21	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/17.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 11:02:20	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:47:29	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:48:13	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:48:40	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:49:18	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:49:37	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:49:58	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:51:46	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,00.
Alteração de Situação	12/11/2021 11:55:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 11:56:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:57:33	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:29	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/17 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/17 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:23:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:43:14	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:20:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:39:52	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:39:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:47	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:18	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 18, 18 -POLO 03 - ROTA 01/02 - SITIO DO MARTINS, SAPOTI, CAIÇARA, MALVINAS E IBUAÇU, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:36:54	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:40:51	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:12:27	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,83.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:13:11	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:11:40	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:53:20	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:42:14	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,23.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:52:31	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:37:27	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:53:13	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:51:56	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:19:32	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:52:37	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:05:00	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,97.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/18.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 11:06:16	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 11:57:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:58:11	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 11:58:43	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,01.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:00:04	SISTEMA: Envio de lance do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:00:40	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,85.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:02:59	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:03:11	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:04:32	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Alteração de Situação	12/11/2021 12:05:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 12:05:57	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,48.
Alteração de Situação	12/11/2021 12:06:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 12:06:32	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 6,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:07:25	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/18 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/18 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:24:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:43:32	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:20:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:39:59	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:39:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:18	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 19, 19 - POLO 03 - ROTA 03 - TRAPIÁ DOS MESQUITAS, CONCEIÇÃO, MARINHEIRO, IBUAÇU, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:37:24	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:41:40	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:13:02	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:13:43	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:12:12	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:54:31	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:42:44	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:52:59	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:37:50	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:53:33	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:52:37	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVIÇOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:21:32	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:53:09	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:05:46	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/19.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 11:08:22	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, o licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:02:53	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:03:16	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:03:28	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:04:57	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	12/11/2021 12:06:32	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,43.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:07:20	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:10:13	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,45.
Alteração de Situação	12/11/2021 12:10:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 12:11:55	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:12:56	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/19 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/19 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:24:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:43:48	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:20:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:40:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:40:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:19	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 20, 20 - POLO 03 - ROTA 04 - BEZERRIL, GURUPI, CONCEIÇÃO, MARINHEIRO, IBUAÇU, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:38:35	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:42:21	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:13:53	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:14:16	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:13:11	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:55:08	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:55:42	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:56:24	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:48:29	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 12:53:28	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:38:10	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:53:59	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:56:10	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:22:56	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:53:36	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:08:06	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 12 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/20.
Desclassificação do Licitante	12/11/2021 11:10:39	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 11: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.1.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações no sistema eletrônico e no campo FICHA TÉCNICA anexar a proposta de preços eletrônica conforme modelo do anexo II do edital ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. E quando for o caso




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		informar se a empresa é ME/EPP. Apresentou arquivo em PDF onde consta nome PROPOSTA_SAMPLA_PE, ou seja, se identificando empresa SAMPLA, além do mais o referido esta corrompido que pode ser demonstrando, pois, o mesmo pois apenas 60kb, portanto, não anexou proposta de preços.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:13:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:13:45	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:15:05	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:18:14	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Alteração de Situação	12/11/2021 12:21:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 12:22:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:23:08	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/20 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/20 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:24:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:44:04	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:20:42	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:40:17	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:40:17	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:19	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 21, 21 - POLO 03 - ROTA 05/06 - GURUPI, SÃO CLEMENTE, BIZERRIL, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:39:17	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:46:27	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:15:40	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,56.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:14:51	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:14:05	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:57:01	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:50:33	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:22:46	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:38:33	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:54:21	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:57:03	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:24:05	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:09:04	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,42.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/21.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:20:26	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:21:30	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,77.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:21:52	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:24:12	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:25:55	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:26:27	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,76.
Alteração de Situação	12/11/2021 12:28:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 12:29:27	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:30:29	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), às 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/21 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/21 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:24:30	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:44:26	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:20:51	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:40:49	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:40:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:19	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 22, 22 - POLO 03 - ROTA 07 - POÇO DA PEDRA, TABULEIRO, GUAJIRU, BARREIRAS BRANCAS, RIACHO DO CANINDÉ, IBUAÇU, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:39:48	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:47:05	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:16:24	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:15:52	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:14:42	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:58:16	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:51:19	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:23:20	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:38:52	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:54:44	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:58:10	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:24:42	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:09:59	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/22.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:28:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:29:00	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:29:25	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:29:46	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:30:17	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:31:49	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Alteração de Situação	12/11/2021 12:36:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 12:37:43	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:38:45	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/22 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/22 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:24:44	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:44:46	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:20:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:40:55	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:40:55	PREGOEIRO: iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:19	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 23, 23 - POLO 03 - ROTA 08 - POÇO DA PEDRA, TABULEIRO, GUAJIRU, BARREIRAS BRANCAS, RIACHO CANINDÉ, POÇO DA PEDRA II, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:40:22	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:47:50	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:16:56	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:16:51	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:15:19	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:57:48	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:59:11	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:52:23	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:23:49	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:39:12	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:00:44	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 16:58:48	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:25:38	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:10:42	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/23.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:37:43	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:38:05	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:38:12	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:38:17	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Alteração de Situação	12/11/2021 12:45:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 12:46:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:47:46	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/23 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/23 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:24:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:45:03	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3; Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:21:02	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:41:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:41:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:19	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 24, 24 - POLO 03 - ROTA 09/10 - MASSAPÊ DOS PAÊS, PEDRA BRANCA, SANTA MARIA, ALTO GRANDE, LAJES DO SOUZA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:51:03	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:48:36	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:17:35	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:15:55	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 3 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	10/11/2021 21:59:50	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 08:56:50	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:24:18	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 6 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:39:32	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 6 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:01:30	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 7 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:00:18	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:26:50	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:11:31	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,02.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/24.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:42:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:42:48	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 3 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:42:51	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:43:53	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:49:51	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 5,69.
Alteração de Situação	12/11/2021 12:50:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 12:51:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:52:24	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/24 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/24 foi reiniciado!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	16/11/2021 13:25:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 5.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:21:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:41:12	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:41:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 5
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:19	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 25, 25 - POLO 03 - ROTA 11/12 - LAGOA DOS FILÓ, LADEIRA VERMELHA, OLHO D'ÁGUA GRANDE, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:51:49	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:49:19	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,80.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:18:12	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,83.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:17:24	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:16:41	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:00:14	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:16:19	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,23.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:24:57	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:39:53	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:02:02	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:01:05	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:27:42	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,90.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:12:30	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,97.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/25.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:56:44	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:57:17	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:57:26	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,01.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:58:08	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,55.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:04:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 13:05:46	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:05:58	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:06:01	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:06:48	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:27	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/25 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/25 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:25:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:45:39	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:21:20	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 16:41:19	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:41:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:19	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 26, 26 - POLO 03 - ROTA 13 - FLORESTA, ROSARIO, BARBALHO, SITIO DO MEIO, BOA VISTA, GERALDO, NAURINHO, SÃO BENTO, JACAMPARI, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:52:24	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:51:22	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,80.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:18:54	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:17:59	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:17:31	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:00:46	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:18:44	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:25:27	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:40:09	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:02:37	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:02:10	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:28:41	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:14:56	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,82.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/26.
Alteração de Etapa	12/11/2021 12:57:19	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:57:52	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:58:03	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	12/11/2021 12:58:23	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:05:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:06:10	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,50.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:06:21	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:06:21	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:07:24	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:27	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/26 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/26 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:26:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:46:28	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3; Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:21:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:41:27	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:41:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:22	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 27, 27 - POLO 03 - ROTA 14 - BARBALHO, ROSARIO, BOA VISTA, JACAMPARI, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:53:35	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:50:52	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:20:26	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:18:27	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:18:05	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:02:30	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:02:59	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:19:27	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:25:58	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:40:29	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:03:04	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:03:29	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:29:25	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:15:49	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,42.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/27.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:08:31	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:08:56	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,53.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:09:40	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:09:47	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:09:57	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:09:59	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,41.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:13:44	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:15:13	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:16:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:16:54	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,15.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:17:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:18:34	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:27	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/27 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/27 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:26:22	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:46:54	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:21:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:41:37	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	29/11/2021 16:41:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:22	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 28, 28 - POLO 03 - ROTA 15 - LAGOA DOS FILÓS VERTENTES, LADEIRA VERMELHA, SANTO ANTÔNIO, SAPUTI, IBUAÇU, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:54:05	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:52:05	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:21:32	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,63.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:18:59	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:18:42	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,77.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:03:22	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,77.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:22:25	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,08.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:37:38	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,77.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:40:52	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,77.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:03:30	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:04:12	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,77.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:30:11	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:19:09	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,77.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/28.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:13:21	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:14:20	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,52.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:15:07	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:15:59	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,39.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:16:10	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:16:32	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,83.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:17:13	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,45.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:18:56	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,69.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:21:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 13:22:23	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:23:07	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:23:24	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:27	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/28 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/28 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:26:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:47:20	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:22:34	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:41:43	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a



Prefeitura Municipal de Boa Viagem


		legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:41:44	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:22	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 29, 29 - POLO 03 - ROTA 16 - PASSAGEM FUNDA, SANTA MARIA, ALTO GRANDE, LAGES DO SOUSA, SAPUTI, IBUAÇU, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:54:42	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:52:49	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:22:10	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:19:46	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:22:25	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,56.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:03:48	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,56.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:23:02	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,92.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:38:11	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,56.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:41:28	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,56.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:03:58	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:04:50	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,56.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:31:13	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:20:59	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,56.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/29.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:19:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:19:51	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:20:12	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:20:55	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:23:54	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:27:11	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,45.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:27:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:27:54	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:28:20	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,41.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:28:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:29:23	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:27	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/29 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/29 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:26:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:47:37	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:22:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:41:54	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:41:54	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-

Prefeitura Municipal de Boa Viagem



		Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:22	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 30, 30 - POLO 03 - ROTA 17 - BEZERRIL, GURUPI, SÃO CLEMENTE, CONCEIÇÃO, POÇO DA PEDRA, IBUAÇU,
Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:55:05	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:53:31	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:22:53	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:20:27	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:23:22	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:04:46	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:24:32	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:38:39	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:41:47	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:05:06	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:05:34	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:32:24	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:21:54	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/30.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:23:19	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:24:33	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:28:35	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:28:51	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:29:22	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,44.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:29:44	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,45.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:31:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:31:55	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:32:12	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:32:21	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:32:49	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:33:22	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:27	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/30 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/30 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:26:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:48:01	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:23:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:42:01	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	29/11/2021 16:42:01	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:22	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 31, 31 - POLO 04 - ROTA 01/02/03 - BOQUEIRÃO, VARZEA DO JUÁ, SANTA TEREZINHA, BELO HORIZONTE, SARAMANTA, CACHOEIRINHA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:55:54	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:55:00	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:23:57	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,39.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:30:34	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:24:01	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:06:18	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:25:15	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,90.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:39:20	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:42:10	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:06:57	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:06:43	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,56.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:07:33	SISTEMA: Alteração da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 para o valor 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:33:31	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:22:49	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,53.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/31.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:32:08	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:32:49	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:33:06	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:33:48	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,51.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:33:52	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:34:00	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:34:47	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:36:25	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:37:28	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,19.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:38:10	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,15.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:39:10	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,49.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:40:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 13:41:10	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:42:11	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:27	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/31 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/31 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:27:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:48:23	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:22:50	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:42:31	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:42:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:48	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:23	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 32, 32 - POLO 04 - ROTA 04- BOQUEIRÃO, LAGOA DO SENADOR, TUBIBAS, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:56:23	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:55:51	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:24:29	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,39.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:31:03	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:24:38	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:06:38	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:28:28	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,90.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:39:53	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:42:27	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:07:21	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:08:43	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:34:13	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:23:38	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,53.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/32.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:35:03	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:35:22	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:35:24	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:36:36	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,30.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:37:00	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:37:04	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:38:30	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,25.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:39:48	SISTEMA: Envio de lance do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,24.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:43:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 13:44:05	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:45:07	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/32 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/32 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:27:15	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:48:37	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	25/11/2021 15:22:55	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:42:39	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:42:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:22	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 33, 33 - POLO 04 ROTA 05/07 - AREIA DOS ALBERTOS, LAGES DOS ROGERIOS, ASSENTAMENTO BOQUEIRÃO, PEREIRO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:56:54	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:56:29	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:24:59	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:31:38	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:25:17	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:07:01	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:50:24	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:40:22	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:42:48	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:07:40	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:09:20	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:34:58	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:25:27	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,02.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/33.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:40:25	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:40:46	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:40:53	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:42:28	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,95.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:43:57	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:48:26	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,00.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:48:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 13:49:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:50:30	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/33 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/33 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:27:25	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:48:51	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:23:08	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:42:46	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:42:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:23	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 34, 34 - POLO 04 - ROTA 06 - AREIA DOS ALBERTOS, LAGES DOS ROGERIOS, ASSENTAMENTO BOQUEIRÃO, PEREIRO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:57:21	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:57:02	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:25:37	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,86.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:32:15	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:25:47	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:07:32	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:51:56	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,26.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:41:01	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:43:19	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,01.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:08:10	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:10:01	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:35:35	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:26:20	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,01.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/34.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:44:02	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:44:28	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:44:46	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:45:09	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,03.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:50:52	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:51:08	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:51:42	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:52:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 13:53:05	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:54:07	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/34 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/34 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:27:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:49:12	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:23:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:42:53	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	29/11/2021 16:42:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:23	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 35, 35 - POLO 04 - ROTA 08/09/10 - BOQUEIRÃO, VARZEA DA TAPERA, BELMONTE, ARGENTINA, TABULEIRO, GUAJIRU, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:57:55	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:57:36	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:26:12	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:32:41	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:26:21	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:07:59	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:53:16	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:41:27	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:43:39	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:08:34	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:10:38	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:36:17	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:38:59	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:27:14	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/35.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:48:42	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:51:02	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:51:05	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:51:29	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:51:47	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:51:49	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:56:42	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,05.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:56:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 13:57:07	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,60.
Alteração de Situação	12/11/2021 13:57:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:58:46	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/35 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/35 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:27:45	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:49:56	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:23:52	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 16:43:00	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:43:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:23	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 36, 36 - POLO 04 - ROTA 11/12 - BOQUEIRÃO, LAGOA DO SENADOR, TUBIBAS, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:58:23	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:58:11	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:26:47	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,39.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:37:33	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:27:13	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:08:20	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:54:53	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,90.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:41:55	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:43:57	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:10:12	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:11:44	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:36:58	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:28:11	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,53.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:09	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/36.
Alteração de Etapa	12/11/2021 13:56:13	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:57:05	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:58:09	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 13:59:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:00:46	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:01:15	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:03:55	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,45.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:04:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 14:05:15	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:06:16	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/36 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/36 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:28:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:50:10	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:24:27	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:43:09	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	29/11/2021 16:43:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:25	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 37, 37 - POLO 05 - ROTA 01/02 - CAIRARA, JANTAR, TRIUNFO, POÇO SERROTE, JANTAR DE BAIXO, SITIO JESSÉ, RETIRO, RICO SECO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:58:53	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 16:59:14	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:27:24	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:38:12	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:29:13	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:11:08	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:56:03	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:42:39	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:44:16	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:08:57	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:12:21	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:38:07	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:28:59	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:49:55	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/37.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:00:07	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:00:40	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:01:08	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:01:14	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:01:34	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,48.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:07:04	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:07:10	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:07:48	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,45.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:08:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 14:09:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:10:10	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/37 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/37 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:28:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:50:27	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:24:34	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 16:43:17	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:43:18	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:25	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 38, 38 - POLO 05 - ROTA 03 - TAMANDUA, SÍTIO DOS BEZERRAS, ESTREITO I E II, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 12:59:22	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:00:17	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:28:14	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,58.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:38:50	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:29:56	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:10:43	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:57:07	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,81.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:43:07	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:44:35	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:09:19	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:12:55	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:39:50	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:29:54	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:50:39	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/38.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:00:15	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:01:01	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:01:27	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,15.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:01:34	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,67.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:01:49	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,65.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:07:18	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,66.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:08:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 14:08:43	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,70.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:09:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:10:19	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/38 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/38 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:28:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:50:47	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:24:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 16:43:24	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:43:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:23	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 39, 39 - POLO 05 - ROTA 04 - TAMANDUÁ, SÍTIO DOS BEZERRAS, ESTREITO I, ESTREITO II, FAZENDA NOVA, OITICICA, TIMBAUBA, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:01:34	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:00:53	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,70.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:28:54	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,74.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:39:20	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:30:33	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:11:43	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:59:13	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:43:34	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:44:55	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:10:35	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:13:57	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVIÇOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:40:32	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:30:32	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:51:11	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:54:17	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/39.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:03:29	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:03:54	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:04:20	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,93.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:04:33	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,45.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:05:31	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:10:34	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,30.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:11:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 14:11:57	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,99.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:12:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:13:32	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/39 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/39 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:28:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:51:00	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	25/11/2021 15:24:48	órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Mensagem	29/11/2021 16:43:29	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:43:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:24	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 40, 40 - POLO 05 - ROTA 05/06 - POÇO GRANDE, RIACHO DOS PORCOS, GIRAL, MACAMBIRA DOS PINTOS, CAJAZEIRAS DO SAMUEL, SABONETE, VARGINHA DOS FERREIRAS, VOLTA DO RIO, OLHO D'ÁGUA SECO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:03:03	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,30.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:01:25	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,30.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:29:30	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,26.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:39:54	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:31:12	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:12:54	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:02:20	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,56.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:44:01	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:45:27	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:10:57	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:14:44	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:42:26	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:31:18	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:54:50	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/40.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:07:54	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:08:22	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:08:44	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,90.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:09:31	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,38.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:13:48	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:15:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 14:16:17	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-BPP / Licitante 11 no valor de 5,89.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:16:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:17:57	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/40 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/40 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:28:48	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:51:15	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:24:58	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:43:41	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:43:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:26	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 41, 41 - POLO 05 - ROTA 07/08- ESTREITO I, OLHO D'AGUA SECO, FAZENDA NOVA, OITICICA, TIMBAUBA, DIVISÃO, TENDA,, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:03:48	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,30.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:02:14	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,30.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:30:33	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,58.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:40:52	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:31:50	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:13:22	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:03:38	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,81.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:45:26	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:46:00	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:11:30	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:15:37	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:43:22	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:32:10	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:55:36	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/41.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:10:36	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:10:55	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,15.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:11:02	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:14:18	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,67.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:18:16	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:18:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 14:19:38	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 14:19:44	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:20:40	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/41 suspensão. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/41 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:29:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:51:28	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	25/11/2021 15:25:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:44:11	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:44:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:26	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 42, 42 - POLO 05 - ROTA 09 - POÇO GRANDE, SABONETE, VOLTA DO RIO, SALGADINHO, JANTAR, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:04:22	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,60.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:02:54	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,60.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:31:09	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:41:29	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:32:28	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:13:56	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:05:21	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:45:54	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:46:19	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:11:50	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:16:13	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:44:27	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:32:54	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:56:13	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/42.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:13:35	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:14:14	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:14:15	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:14:37	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:21:02	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,60.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:21:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 14:22:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 14:22:48	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:23:07	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,48.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:23:38	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:38	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/42 suspensao. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/42 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:29:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:51:49	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:25:19	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:44:17	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:44:17	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:26	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 43, 43 - POLO 05 -ROTA 10 - TAMADUÁ, SÍTIO DOS BEZERRAS, ESTREITO I E II, OLHO D'ÁGUA SECO, JANTAR, SALGADINHO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:04:52	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,60.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:03:31	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,60.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:31:57	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:42:16	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:33:06	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:14:25	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:15:10	SISTEMA: Alteração da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:06:44	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:46:25	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:46:36	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:12:11	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:16:54	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:45:17	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:33:36	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:56:45	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/43.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:17:38	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:18:06	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:18:15	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:19:45	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:20:53	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:24:05	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,20.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:25:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	12/11/2021 14:26:40	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 14:26:47	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,19.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:27:42	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/43 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/43 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:29:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:52:13	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:25:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:44:35	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:44:35	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:26	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 44, 44 - POLO 05 - ROTA 11/12/13 - JANTAR, FAZENDA PONTE, ASA ABERTA, OLHO D'AGUA DOS GOMES, BOA HORA, VARZEA DO TOURO, OLHO D'AGUA SECO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:05:30	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,60.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:04:36	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor de 6,60.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:32:37	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,74.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:42:46	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:34:10	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:14:50	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:07:55	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:46:51	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:46:56	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:12:41	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:17:28	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 20:47:18	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:34:33	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:57:26	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/44.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:22:27	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:23:04	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:23:09	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:24:11	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,93.
Envio de Oferta	12/11/2021 14:28:21	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 5,99.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:30:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 14:30:45	SISTEMA: Envio de lance do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,20.
Alteração de Situação	12/11/2021 14:31:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	12/11/2021 14:31:39	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,15.
Alteração de Etapa	12/11/2021 14:32:30	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/44 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/44 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:29:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:52:35	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:53:08	PREGOEIRO: Inabilitação do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.4.1-Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária; Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:25:34	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:44:43	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:44:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 45, 45 - POLO 05 - ROTA 14 - JANTAR, JANTAR DE BAIXO, SITIO JESSÉ, RETIRO, RIACHO SECO, TRIUNFO, JANTAR DE BAIXO, POÇO SERROTE, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:12:39	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:05:29	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:33:50	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:43:33	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:34:47	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,54.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:15:40	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 6,54.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:09:56	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,91.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:47:19	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,54.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:47:15	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,54.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:13:03	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:18:09	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,54.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:12:13	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:35:17	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,54.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:58:13	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/45.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/45 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:34	PREGOEIRO: Retorno da sessão; o lote 2021.10.27.001/45 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:57	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:31:32	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:31:41	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:31:43	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:35:01	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:37:50	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,63.
Alteração de Situação	16/11/2021 09:38:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 09:40:01	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 09:40:56	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	16/11/2021 09:41:02	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:29:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:53:56	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:25:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:44:49	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:44:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:26	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 46, 46 - POLO 05 -ROTA 15/16/17 - JANTAR, SANTA ÚRSULA, BOA HORA, VARZEA DO TOURO, CACHOEIRA DOS FRAGOSOS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:13:33	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:06:24	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:35:02	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:44:07	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:35:21	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:16:04	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:10:51	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:47:54	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:47:33	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:13:44	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:18:47	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:17:24	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:36:14	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:58:46	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/46.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/46 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/46 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:35:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:35:30	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:35:51	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:36:24	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:36:45	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,50.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:38:08	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:39:15	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,45.
Alteração de Situação	16/11/2021 09:43:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	16/11/2021 09:44:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:45:11	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:29:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:54:13	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3; Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:25:58	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:46:12	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:46:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 47, 47 - POLO 06/07 - ROTA 01/02 - CACHOEIRINHA, MULUNGU, CONTENDAS, LOGRADOURO, BOA VISTA, ESTRELA, BARRO VERMELHO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:14:06	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:07:05	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:35:35	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:44:37	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:36:06	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:16:50	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:12:05	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:48:21	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:47:50	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:14:59	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:19:49	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:18:05	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:36:58	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 07:59:20	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 para o valor 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/47.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/47 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/47 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:40:50	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:41:14	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:41:27	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:41:36	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:48:45	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:48:47	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,00.
Alteração de Situação	16/11/2021 09:48:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 09:49:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	16/11/2021 09:50:54	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:30:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:54:33	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:26:04	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:47:11	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:47:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:49	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 48, 48 - POLO 06/07 - ROTA 03/04 - SANTANA, ORIENTE, CARRO QUEBRADO, CACHOEIRINHA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:14:54	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:07:54	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:36:12	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:45:13	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:36:43	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:17:16	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:12:50	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:48:52	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:48:08	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:14:03	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:20:23	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:18:39	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:37:51	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/48.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/48 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/48 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:48:13	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:48:42	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:48:59	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:50:04	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:53:34	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:54:26	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,47.
Alteração de Situação	16/11/2021 09:56:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 09:57:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:58:18	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:30:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:54:52	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:26:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:47:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:47:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 49, 49 - POLO 06/07 - ROTA 05/06 - SALGADO, NEW YORK, BELA ALIANÇA, ASSENTAMENTO, BARRA DOS MOREIRAS, IPIRANGA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:15:33	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:09:19	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:36:57	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,26.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:45:44	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:37:14	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:19:04	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:14:28	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,56.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:49:23	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:48:26	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:15:36	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:21:12	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:19:35	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:38:33	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,41.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/49.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/49 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/49 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:55:26	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:55:48	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:55:55	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,90.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:56:25	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,25.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:57:46	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,38.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:59:49	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:00:00	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:03:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 10:04:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:05:29	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:30:25	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:55:07	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:26:23	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:47:26	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:47:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:29	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada


Lote 50, 50 - POLO 06/07 - ROTA 07 - SALGADO, ESTRELA, NEW YORK, ASSENTAMENTO HOLANDA, BARRA DOS MOREIRAS, IPIRANGA., Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 13:16:16	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:10:03	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:37:35	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,14.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:46:17	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:37:46	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:18:03	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:16:29	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:49:49	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:48:55	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:14:24	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:22:17	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:20:21	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:39:13	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,29.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/50.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/50 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/50 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:58:28	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:58:51	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 09:59:09	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:00:13	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:00:33	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,28.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:00:53	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,28.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:06:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 10:07:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:08:33	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:30:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:55:24	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:26:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 16:47:34	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:47:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Histórico da Sessão

Edital 2021.10.27.001

Lote 51, 51 - POLO 06/07 - ROTA 08/09 - MELANCIA, POÇO SALGADO, POÇO DO BOI, BAEZINHA, RAMADINHA, JAPÃO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:27:31	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,20.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:18:19	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,20.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:38:39	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,26.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:46:52	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:19:33	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:17:58	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:17:37	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,56.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:50:30	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:49:26	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:16:05	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:23:05	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:22:05	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 22:40:22	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,41.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/51.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/51 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/51 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:02:32	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:03:58	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:06:28	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,90.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:07:11	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:08:24	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,38.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:09:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:09:10	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:10:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 10:11:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:12:37	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:31:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:27:02	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:48:09	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:48:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Lote 52, 52 - POLO 06/07 - ROTA 10/11 - JAPÃO, VISTA ALEGRE, VISTA ALEGRE II, OLHO D'ÁGUA DOS PRETOS, SÃO BENTO, Homologado


Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:28:03	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:19:01	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:39:13	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:47:21	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:20:02	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:18:27	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:18:34	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:51:05	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:49:47	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:23:36	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:27:21	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:22:55	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:17:20	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,09.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/52.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/52 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão; o lote 2021.10.27.001/52 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:05:19	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:06:46	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:07:06	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:08:57	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:10:34	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:13:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 10:13:37	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,09.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:14:10	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:14:21	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:15:22	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:31:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:27:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:48:17	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:48:17	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:00	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 53, 53 - POLO 06/07 - ROTA 12/13 - MASSANGANA, CACHOEIRA DOS VALES, MELANCIA, POÇO DO BOI, POÇO SALGADO, MALHADA DO FEIJÃO, RIACHO VERDE, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
--------	-------------	-----------



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:28:56	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:19:47	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:39:43	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:47:52	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construções Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:20:26	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:18:57	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:19:49	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:51:31	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:50:05	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:24:03	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:27:41	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:23:43	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:18:19	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,02.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/53.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/53 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/53 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:09:10	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:09:33	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:09:36	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:10:38	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:11:02	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:17:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 10:17:28	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:17:46	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,03.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:18:12	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:19:14	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:31:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:27:19	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:48:23	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:48:23	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:28	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 54, 54 - POLO 06/07 - ROTA 14/15 - MASSANGANA, CURITIBA, PIEDADE, TANQUINHO, BALANÇAS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:29:34	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:20:55	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,20.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:40:10	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,29.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	10/11/2021 15:48:34	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:20:54	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:19:27	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:20:39	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:51:58	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:50:24	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:24:39	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:28:05	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:24:22	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:19:36	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,42.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/54.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/54 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/54 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:14:48	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:15:12	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:15:18	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:15:34	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:18:24	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,53.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:22:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,35.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:22:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 10:23:03	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,30.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:23:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:24:52	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:31:30	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:27:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	29/11/2021 16:48:29	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:48:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 55, 55 - POLO 06 /07 ROTA 16 - CACHOEIRAS DOS VALES, POÇO SALGADO, POÇO DO BOI, RAMADINHA, BAEZINHA, JAPÃO, SÃO BENTO, IPIRANGA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:30:15	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:21:28	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:40:56	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:49:10	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:21:36	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:20:01	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:21:49	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	11/11/2021 13:52:20	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:50:42	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:25:15	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:28:33	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:25:14	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:20:30	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,82.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/55.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/55 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/55 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:20:54	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:21:21	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:22:24	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:22:39	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:22:58	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:25:22	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:27:23	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,45.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:28:29	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:28:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 10:29:55	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:30:57	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:31:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:27:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:48:37	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:48:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 56, 56 - POLO 06/07 - ROTA 17/18/19 - TRAPIAZEIRO, TRAPIA DOS MARTINS, ALMAS, TOURÃO, IPIRANGA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:30:52	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:22:05	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:41:45	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,58.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:49:48	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:22:42	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:20:32	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:22:24	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,81.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:52:47	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:51:03	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:26:06	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:28:55	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:25:55	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:21:19	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,74.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/56.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/56 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/56 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:23:24	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:24:06	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:24:23	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,67.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:24:38	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:27:02	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,15.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:28:45	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:29:11	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,65.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:31:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 10:31:39	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,78.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:32:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:33:29	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:31:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:27:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:48:44	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:48:44	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 57, 57 - POLO 06/07 - ROTA 20 - TRAPIÁ, CAIÇARA, POÇO DA COBRA, SALVA TERRA, JATOBÁ,SEDE, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:31:24	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:23:06	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:42:17	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:50:18	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construoões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:23:06	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:21:01	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:28:38	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:53:13	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:51:24	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:26:38	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:29:19	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:26:32	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:22:02	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,09.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/57.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/57 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/57 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:25:59	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:26:23	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:26:37	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:27:05	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:27:18	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:29:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:34:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 10:34:37	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,08.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:35:01	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:36:03	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:32:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:27:51	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:48:54	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:48:54	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 58, 58 - POLO 08 - ROTA 01 - SÃO LOURENÇO, BALSAMO, SÃO JOSÉ DOS CAMPELOS, SANTO ANTÔNIO DOS LUCIOS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:32:11	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:23:48	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:42:55	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:50:46	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:28:06	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:21:35	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:29:48	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:53:38	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:51:42	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:27:15	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:29:52	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:27:13	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:22:48	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,84.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/58.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/58 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/58 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:28:18	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:28:32	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:28:52	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:29:04	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,90.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:29:21	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:29:26	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,75.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:29:46	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:36:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 10:36:46	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,83.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:37:20	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:38:22	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:32:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:27:58	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:49:00	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:49:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:27	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 59, 59 - POLO 08 - ROTA 02 - AROEIRAS, PAVONA, SÃO GONÇALO, SÃO LOURENÇO, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:32:46	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:24:23	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:43:24	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:51:33	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construoões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:27:13	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:22:24	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:30:22	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:54:07	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:52:02	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:27:54	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:30:13	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:28:13	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:23:40	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,84.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/59.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/59 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/59 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:35:17	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:35:37	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	16/11/2021 10:35:53	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:36:00	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:39:01	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:40:51	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,83.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:43:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:43:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 10:44:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:45:20	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:32:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:28:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:49:10	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:49:10	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:29	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 60, 60 - POLO 08 - ROTA 03 - AROEIRAS, PAVONA, SÃO GONÇALO, SÃO LOURENÇO, SÃO PEDRO, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:33:23	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:25:18	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:44:10	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:52:06	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:23:20	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:32:22	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:54:36	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:52:32	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:28:26	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:30:38	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:28:51	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:24:21	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,84.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/60.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/60 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/60 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:40:47	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:41:30	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:41:37	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:44:30	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:45:39	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:47:04	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:47:52	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,79.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	16/11/2021 10:48:06	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:48:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 10:49:23	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:49:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:50:51	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:32:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:28:17	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:49:18	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:49:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:31	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 61, 61 - POLO 08 - ROTA 04/05 - SANTO ANTÓNIO DOS SIMÕES, ALEIXO, SANTO ANTÓNIO DOS DODÔ, SÃO PEDRO, BR-020, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:36:45	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:26:35	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:45:15	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:52:58	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:24:02	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:33:27	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:55:08	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:52:52	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:29:35	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:31:01	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:29:44	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:25:15	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,84.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/61.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/61 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/61 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:42:52	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:43:35	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:43:46	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:46:08	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:47:24	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:49:41	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,78.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:49:42	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:50:52	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:50:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 10:51:54	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	16/11/2021 10:52:05	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,69.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:52:16	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:52:31	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,50.
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:52:55	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:32:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:28:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:50:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:50:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:29	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 62, 62 - POLO 06/07 ROTA 06 - RIACHO DO MEIO, IPU, SANTO AMARO., Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:37:29	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:27:12	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:45:54	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,39.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:53:33	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:30:46	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:24:36	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:34:54	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,90.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:55:32	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:53:14	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:30:11	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:31:18	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:30:58	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:26:08	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,53.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/62.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/62 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/62 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:45:03	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:45:30	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:45:44	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:46:31	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,62.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:47:39	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:49:16	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:53:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 10:54:05	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 10:54:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,50.
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:55:08	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	16/11/2021 13:32:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:28:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:50:22	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:50:22	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:31	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 63, 63 - POLO 06/07 ROTA 07 - RIACHO DO MEIO,IPU,SANTO AMARO., Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:38:11	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:28:29	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:46:42	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:54:55	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construoões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:25:13	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:35:11	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:56:02	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:53:33	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:30:43	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:31:36	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:31:59	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:27:20	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,84.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/63.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/63 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/63 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:51:35	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:51:53	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:53:01	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:53:22	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:54:14	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,83.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:55:24	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:55:47	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Alteração de Situação	16/11/2021 10:59:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:00:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:01:38	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:33:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:28:45	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:50:27	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:50:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:31	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 64, 64 - POLO 08 - ROTA 08/09 - MONTE LIMPO, CURUPATI, CAMPINA, BARRIGUDA, CAPOTE, SALGADO, CALUGI, CACHOEIRINHA, OITICICA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:38:44	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:29:13	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:47:27	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,14.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:55:29	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construoões Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:31:40	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:26:26	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:36:39	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:56:30	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:53:50	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:31:54	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:32:46	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:32:48	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:28:11	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,29.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/64.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/64 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/64 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:53:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:54:03	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:54:19	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:55:04	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,28.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:56:03	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:57:17	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,75.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:01:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 11:01:58	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:02:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 11:02:53	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,68.
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:03:26	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:33:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:28:55	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:50:37	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:50:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada
-----------------------	---------------------	--

Lote 65, 65 - POLO 08 - ROTA 10 - NUBIA, SANTO AMARO, IPU, RIACHO DO MEIO, CURUPATI, SEDE, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:39:32	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:29:51	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:48:02	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 15:59:45	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:32:24	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:26:58	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:37:10	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:57:41	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:54:07	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:32:26	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:33:22	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:33:23	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:28:51	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,82.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/65.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/65 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/65 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:55:04	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:55:34	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:55:52	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:55:57	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:56:16	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:02:16	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:03:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:04:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 11:04:23	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,48.
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:05:07	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:33:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:50:43	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:50:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:30	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 66, 66 - POLO 08 - ROTA 11 - IPU, CURUPATI, BR-020, SEDE., Homologado
Participação Licitante - Ampla participação




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:40:06	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:30:29	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:48:39	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:00:41	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:32:51	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:27:36	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:39:19	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:58:08	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:54:30	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:32:50	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:34:39	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:34:02	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:29:55	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,82.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/66.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/66 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/66 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 10:57:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:57:54	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:58:34	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 10:59:07	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:00:17	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:02:29	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,79.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:05:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 11:06:25	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,77.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:06:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:07:43	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:33:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:29:16	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:50:51	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:50:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Ajudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 67, 67 - POLO 08 - ROTA 12 - SEDE, CURUPATI, POÇO CUMPRIDO, CACHOEIRINHA, QUEIMADAS, BOQUEIRÃO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:40:52	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:31:05	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor de 6,50.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	09/11/2021 14:49:08	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,74.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:01:47	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:34:36	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:28:08	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:41:18	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:58:36	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:54:49	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:35:43	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:34:57	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:30:42	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:20:12	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/67.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/67 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/67 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:07:15	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:07:33	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,93.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:07:41	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:07:46	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:08:41	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:10:38	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,45.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:12:43	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:12:47	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,45.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:15:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:16:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:17:19	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:34:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:29:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:50:58	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:50:58	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o extimindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:50	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 68, 68 - POLO 08 - ROTA 13 - IPU, POÇO COMPRIDO, QUEIMADAS, CACHOEIRINHA, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:41:24	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:31:50	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:49:41	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,74.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:02:12	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:35:26	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:36:28	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:41:51	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		5,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:59:15	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:55:08	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:33:12	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:36:23	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:36:32	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:31:23	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,88.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/68.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/68 suspensio. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/68 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:09:39	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:10:04	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:10:23	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:10:41	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,93.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:12:59	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,45.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:17:19	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,85.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:17:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:18:41	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:19:42	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:34:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:29:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:51:05	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:51:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 69, 69 - POLO 08 - ROTA 14 - CURUPATI, IPU, POÇO COMPRIDO, QUEIMADAS, CACHOEIRINHA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:42:08	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:32:35	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:50:35	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,14.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:02:48	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:35:56	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:37:05	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:44:17	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 13:59:41	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:55:34	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:33:35	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:37:00	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:37:40	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	12/11/2021 02:32:06	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,29.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/69.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/69 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/69 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:13:15	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:13:32	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:13:34	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:16:13	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,28.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:16:35	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:19:11	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 7,28.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:21:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:22:18	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 11:23:05	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:23:19	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:34:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:29:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:51:11	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:51:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 70, 70 - POLO 08 - ROTA 15/16 - SEDE, ARVOREDO, SÃO PEDRO, MONTE LIMPO, SANTO ANTONIO, SACO DA CACHOEIRINHA, FACÃO, SÃO LOURENÇO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:42:49	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:33:32	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:51:15	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,74.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:03:32	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:36:22	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:37:36	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:45:00	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:00:15	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:55:53	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:33:55	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:37:33	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:38:38	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:32:45	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,88.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/70.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/70 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/70 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:17:02	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:17:28	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:17:34	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,45.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:17:41	SISTEMA: Envio de lance do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:18:01	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,93.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:21:30	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:22:55	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:23:26	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,51.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:25:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:26:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 11:26:17	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 5,43.
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:27:05	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:34:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:30:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:51:18	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:51:18	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 71, 71 - POLO 08 - ROTA 17 - SÃO LOUREÇO, TRAPIA, FACÃO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:43:36	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,30.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:34:18	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,30.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:52:33	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:09:25	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:37:01	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:38:14	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:46:27	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:00:52	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:56:23	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:34:36	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:42:35	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:39:20	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:33:39	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 11 no valor de 6,42.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/71.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/71 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido..



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão; o lote 2021.10.27.001/71 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:24:59	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:25:21	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:25:59	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,53.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:26:16	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:30:46	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,30.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:33:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:34:01	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:35:03	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:34:48	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:58:23	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:30:46	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:51:50	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:51:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 72, 72 - POLO 08 - ROTA 18 - FACÃO, ALEIXO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:51:58	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,30.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:35:16	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,30.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:53:04	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:20:55	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:37:29	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:38:51	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:46:59	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:01:22	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:56:44	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:49:56	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:40:04	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:34:35	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:20:36	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/72.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/72 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão; o lote 2021.10.27.001/72 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:27:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:28:19	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:28:35	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,53.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:28:58	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:30:59	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,30.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:31:15	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,50.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:35:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:36:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:37:26	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:35:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:58:45	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:31:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:51:58	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:51:58	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Judicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 73, 73 - POLO 08 - ROTA 19/20 - SEDE, CURUPATI, CAMPINA, BARRIGUDA, PITOMBEIRA, CALUGI, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:52:41	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:36:04	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:53:30	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:21:31	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:39:15	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:39:36	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:48:21	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:01:47	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:57:12	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:50:49	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:41:54	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:35:18	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:20:54	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/73.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/73 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/73 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:29:02	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:29:29	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:29:53	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:30:28	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:31:11	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:37:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:38:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 11:38:19	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP /



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		Licitante 10 no valor de 5,25.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:39:00	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:39:06	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:35:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 14:59:32	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:00:07	PREGOEIRO: Inabilitação do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.4.1-Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária; Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:32:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:52:08	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:52:08	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
ljudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 74, 74 - POLO 08 - ROTA 21 - SÃO LOURENÇO, BALSAMO, SÃO JOSÉ, DOS CAMPELOS, SANTO ANTONIO DOS LÚCIOS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:53:16	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,30.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:37:01	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,30.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:54:02	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:22:04	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:39:49	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:40:14	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:48:56	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:02:17	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:57:31	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:51:31	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:42:30	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:36:42	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:21:13	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/74.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/74 suspensao. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/74 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:38:34	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:38:54	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:39:15	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:39:26	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,30.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:39:42	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,53.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:46:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:47:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	16/11/2021 11:48:39	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:35:23	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:00:38	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:32:42	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:52:17	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:52:18	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:32	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 75, 75 - POLO 09 - ROTA 01/02 - TAPERINHA, PITOMBEIRAS, PITOMBEIRAS II, CAJAZEIRAS, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:53:54	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:38:13	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:54:36	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,01.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:22:32	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:40:17	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:40:45	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:51:07	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,37.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:02:51	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:57:47	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:52:05	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:43:35	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:37:41	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,16.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:21:32	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/75.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/75 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/75 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:39:35	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:39:47	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:40:03	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,16.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:40:18	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:40:59	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:41:17	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,15.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:44:19	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:47:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:48:38	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:49:40	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:35:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:00:53	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:32:52	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:52:25	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:52:25	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 76, 76 - POLO 09 - ROTA 03/04 - SANTA VIDA, POÇO DA CRUZ, JORDÃO, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:54:32	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:39:08	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:55:22	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:23:00	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:42:46	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:41:32	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:52:38	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:03:17	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:58:06	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:52:39	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:44:14	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:39:15	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:21:57	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/76.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/76 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/76 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:43:53	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:44:23	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:44:31	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:45:32	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:47:06	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:51:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:52:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:53:59	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:35:48	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:01:21	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:33:40	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:52:32	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	29/11/2021 16:52:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 77, 77 - POLO 09 - ROTA 05/06 - VARZEA DA IPUEIRA, ROSILHO, CARAUBAS, MASSAPÉ, SERROTE ALTO, JUAZEIRO, TOCANTINS, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:55:20	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:40:00	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:55:57	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:23:49	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:43:09	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:42:09	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:54:36	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:03:44	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:58:26	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:53:18	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:44:46	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:40:03	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:22:18	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/77.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/77 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/77 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:49:37	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:50:24	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:50:33	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:51:49	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:54:12	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:54:24	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,45.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:55:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,49.
Alteração de Situação	16/11/2021 11:57:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 11:58:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 11:58:47	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,03.
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:59:41	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:35:58	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:01:35	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:33:53	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:52:39	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:52:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/11/2021 17:01:01	Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 78, 78 - POLO 09 - ROTA 07/08 - VARZEA DA PEDRA, VARZEA DA IPUEIRA, ROZILHO, VARZEA DO CARMO, RIACHO JUREMA, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:56:13	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:40:41	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 14:59:31	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:24:17	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:44:56	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:45:09	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:55:09	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:04:10	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:58:55	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:53:51	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:45:47	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:40:39	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:22:36	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/78.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/78 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/78 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:55:39	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:56:12	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:56:34	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,59.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:59:18	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:00:13	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:02:27	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,08.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:03:29	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,98.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:03:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:04:41	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:05:42	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:36:08	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:01:55	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcões Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:34:00	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:52:45	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:52:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 79, 79 - POLO 09 - ROTA 09/10 - SEDE, FLORESTA, VARZEA REDONDA, BOM JESUS, BARRA, SANTA MARIA, SOROCABA, ASSENTAMENTO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:56:46	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:41:18	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:01:20	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:24:46	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:43:32	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:46:32	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:56:35	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:04:41	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:59:13	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:54:24	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:46:25	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:41:22	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:22:54	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/79.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/79 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/79 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 11:58:12	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:58:27	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:58:49	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 11:59:38	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:00:26	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:06:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:06:40	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,03.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:07:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:08:15	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:36:17	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:02:09	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:34:14	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:52:51	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:52:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:51	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada
-----------------------	---------------------	---

Lote 80, 80 - POLO 09 - ROTA 11/12 - SEDE, ANAFUÊ, VARZEA DA IPUEIRA, VARZEA DA JUREMA, SEROTE ALTO, FLORESTA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 15:57:21	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:41:53	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:01:53	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:25:17	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:44:36	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:47:06	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:57:06	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:05:14	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:59:33	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:54:56	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:47:03	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:41:58	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:23:12	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/80.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/80 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/80 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:01:18	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:01:40	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:02:04	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:02:12	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:08:05	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,70.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:09:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:10:20	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:10:40	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 5,58.
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:11:22	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:36:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:02:58	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:34:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:52:57	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:52:57	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 81, 81 - POLO 09 - ROTA 13 - TAPERINHA, PITOMBEIRA, POÇO D'ÁGUA, SEDE, Homologado



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:07:17	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	08/11/2021 17:43:36	SISTEMA: Alteração da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:02:57	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:26:18	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:45:24	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:47:38	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:58:39	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:05:57	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:11:09	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:56:05	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:47:51	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:42:51	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:23:34	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/81.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/81 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/81 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:03:45	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:04:20	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:04:58	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:05:17	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,45.
Mensagem	16/11/2021 12:05:44	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5: Sr. Pregoeiro Bom dia. Não haverá pausa para o almoço?
Envio de Oferta	16/11/2021 12:11:06	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:11:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:12:21	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,87.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:12:48	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:13:50	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:36:38	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:03:22	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:34:38	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:53:24	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:53:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 82, 82 - POLO 09 - ROTA 14 - TAPERINHA, SEDE, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
--------	-------------	-----------



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:08:04	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:03:28	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:03:54	SISTEMA: Alteração da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 para o valor 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:27:17	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:45:46	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:48:09	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:59:13	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:06:21	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:11:27	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:57:09	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:48:28	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:43:36	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:23:52	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/82.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/82 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/82 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:06:49	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:07:28	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:07:52	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,45.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:08:28	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:14:09	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:14:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:15:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:16:55	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:36:48	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:03:38	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:34:46	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:53:30	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:53:30	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 83, 83 - POLO 10 - ROTA 01/02 - LUZIA, PIEDADE, CATOLÉ, MATA FRIA, CRUZ, CIPUAL DE BAIXO, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:08:40	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:04:27	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 8,44.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:27:52	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:47:10	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 8,62.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	11/11/2021 09:48:37	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:00:39	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 6,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:06:50	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:11:55	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:57:48	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:49:34	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:44:15	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:24:07	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/83.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/83 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:51	PREGOEIRO: Retorno da sessão; o lote 2021.10.27.001/83 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:10:01	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:10:28	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:10:37	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,42.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:16:12	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 6,49.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:17:26	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,00.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:18:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:19:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:20:04	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:36:57	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:04:30	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3- Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:05:11	PREGOEIRO: Inabilitação do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.2 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Administração - CRA, da localidade da sede da proponente. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:34:57	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:53:42	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:53:42	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:33	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 84, 84 - POLO 10 - ROTA 03/04 - AMARGOSO, AROEIRAS, BOA FÉ, CACHOEIRA, CATOLÉ, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:09:28	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:05:07	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 8,44.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:28:30	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:46:32	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:49:06	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:01:23	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 6,47.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	11/11/2021 14:07:17	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:12:13	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:58:18	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 21:50:16	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:44:51	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:17:48	SISTEMA: Alteração da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 para o valor 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:24:23	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/84.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/84 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/84 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:12:15	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:12:49	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:13:09	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,42.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:18:31	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 10 no valor de 8,61.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:20:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:20:38	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,50.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:21:18	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:22:19	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:37:07	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:05:56	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:06:31	PREGOEIRO: Inabilitação do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.2 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Administração - CRA, da localidade da sede da proponente. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:35:08	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:53:50	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:53:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:34	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 85, 85 - POLO 10 - ROTA 05/06 - PONTA DA SERRA, BOM SOCORRO, DOIS RIACHO, VARZANTINHA, CHAPARRAL, SANTOS COSMEN, CAIS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:10:05	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:05:33	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,58.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:47:45	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 3 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:49:46	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:02:37	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 5 no valor de 5,81.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:07:44	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 6 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:12:33	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 6 para o valor 7,74.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	11/11/2021 17:59:04	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 7 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:45:26	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 8 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:18:26	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:24:47	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/85.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/85 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/85 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:14:48	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:15:31	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:16:20	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 4 no valor de 6,15.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:16:28	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,67.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:18:33	SISTEMA: Envio de lance do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 9 no valor de 7,50.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:20:25	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 8 no valor de 7,73.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:22:45	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 6 no valor de 7,70.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:22:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:23:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:24:52	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:37:23	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 5.
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:35:18	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:53:57	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:53:57	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 5
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:35	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 86, 86 - POLO 10 - ROTA 07 - CRUZ, LAGOA DA CRUZ, BOM SOCORRO, DOIS RIACHOS, VARZANTINHA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:10:48	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:06:05	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:29:00	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:48:15	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:50:24	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:03:15	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:08:10	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:13:06	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 17:59:56	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:46:13	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:19:06	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:25:11	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/86.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/86 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/86 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:17:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:17:27	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,25.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:17:46	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:17:58	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:18:54	SISTEMA: Envio de lance do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,83.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:25:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:25:58	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:26:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:27:10	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:37:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:07:21	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:35:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:54:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:54:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:34	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 87, 87 - POLO 10 - ROTA 08/09 - SEDE, JACAUNA, SANTOS COSMO, VARZANTINHA, DOIS RIACHOS, BOM SOCORRO, PIEDADE, LUZIA, CATOLE, AROEIRAS, AMARGOSO., Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:11:27	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 8,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:06:54	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 8,44.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:29:32	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:49:15	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:50:55	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:04:26	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 6,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:08:41	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:13:25	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:00:42	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:46:58	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:19:46	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:25:29	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/87.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/87 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido..



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/87 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:20:59	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:21:58	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:22:08	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,42.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:22:32	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,85.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:23:10	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,45.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:27:54	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,00.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:29:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:30:01	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:30:44	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,19.
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:31:03	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:37:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:07:44	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:08:16	PREGOEIRO: Inabilitação do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.4.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária; Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:08:42	PREGOEIRO: Inabilitação do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.2 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Administração - CRA, da localidade da sede da proponente. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:36:46	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:54:12	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:54:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:35	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 88, 88 - POLO 10 - ROTA 10 - CIPOAL, NILO ALEGRE, BOM SOCORRO, VARZANTINHA, SEDE, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:12:16	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:07:35	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:30:08	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:49:37	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:51:36	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:04:58	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:09:06	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:13:46	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:01:16	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:47:49	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:20:30	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:25:45	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/88.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/88 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/88 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:23:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:24:01	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:24:45	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:25:24	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:31:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:31:16	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:31:38	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,78.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:32:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:33:08	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:38:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:09:08	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:36:53	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:54:30	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:54:30	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:35	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 89, 89 - POLO 10 - ROTA 11 - CIPOAL, NILO ALEGRE, BOM SOCORRO, VARZANTINHA., Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:13:09	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:08:18	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:30:43	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:50:00	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:52:10	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:06:12	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:09:34	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:14:04	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:01:50	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:48:37	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:21:07	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:26:02	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/89.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/89 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/89 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:25:21	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	16/11/2021 12:25:32	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:25:45	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:26:18	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,70.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:32:38	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,81.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:33:20	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:33:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:33:59	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,79.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:34:23	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:35:20	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,77.
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:35:25	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:38:15	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:09:59	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:37:04	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:54:37	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:54:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:35	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 90, 90 - POLO 11 - ROTA 01/02 - CASINHAS, POÇO DO GADO, DOMINGOS DA COSTA, BARRA DO UMARI, PAPA LEITE, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:13:46	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:08:56	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:31:15	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:50:27	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:52:43	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:06:40	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,32.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:09:58	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:14:23	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,09.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:02:24	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:49:14	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:21:40	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,09.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:26:21	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/90.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/90 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/90 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:27:41	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:28:23	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,10.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	16/11/2021 12:29:18	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:29:54	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:35:14	SISTEMA: Envio de lance do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,08.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:35:39	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:35:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:36:14	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,95.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:36:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:37:44	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:38:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:10:28	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:37:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:54:46	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:54:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:35	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 91, 91 - POLO 11 - ROTA 03/04 - XIQUE- XIQUE, SÃO JOSÉ, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:14:41	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:13:30	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,39.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:31:45	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construccoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:53:54	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:53:21	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:07:56	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,90.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:10:34	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:14:47	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,53.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:03:21	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:49:56	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:23:23	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,53.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:26:41	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/91.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/91 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/91 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:29:24	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:30:20	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:30:29	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:31:01	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,62.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:33:15	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,60.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	16/11/2021 12:37:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:37:30	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,52.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:37:58	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,50.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:38:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:39:27	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:38:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:10:49	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da Federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:37:13	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:55:19	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:55:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor Licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:35	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 92, 92 - POLO 11 - ROTA 05/06 - BATEDOURO, SÃO JOSÉ, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:15:22	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:14:40	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,70.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:32:17	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:53:26	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:53:53	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:08:53	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,13.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:11:03	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:15:05	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,84.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:03:55	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:50:42	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:23:53	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,84.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:26:56	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/92.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/92 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/92 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:31:13	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:31:31	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:31:33	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,89.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:31:59	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:39:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:39:38	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:39:43	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,83.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:40:15	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:41:19	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	16/11/2021 13:38:48	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:11:07	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da Federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:37:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:55:24	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:55:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:35	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 93, 93 - POLO 11 - ROTA 07/08 - TELHA VELHA, CASTELA, SUSSUARANA, DOMINGOS DA COSTA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:16:04	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:15:09	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,58.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:32:50	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:52:52	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:54:29	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:10:11	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,81.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:11:30	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:15:25	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:04:28	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:51:31	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:24:53	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:27:14	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/93.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/93 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/93 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:33:33	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:34:32	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:34:48	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,67.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:37:11	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:39:58	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,50.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:41:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:41:58	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,65.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:42:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:43:18	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,19.
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:43:37	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:38:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:11:38	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:37:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:55:38	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:55:38	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 94, 94 - POLO 11 - ROTA 09 - AGRESTE, RIACHO DA BOA SORTE ,POÇO DO GADOO II, DOMINGOS DA COSTA.,
Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:16:46	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:16:01	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:33:31	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:54:17	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:55:08	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:10:40	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:11:58	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:15:43	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:05:26	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:52:14	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:25:29	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:27:43	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/94.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/94 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/94 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:35:34	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:36:07	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:36:10	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:37:24	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:40:12	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:43:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:44:36	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:44:52	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,70.
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:45:38	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:39:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:11:57	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:37:40	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:55:47	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:55:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 95, 95 - POLO 11 - ROTA 10 - AGRESTE, RIACHO DA BOA SORTE, POÇO DO GADO II, DOMINGOS DA COSTA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:17:19	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:16:37	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,74.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:34:08	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:56:08	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:55:45	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:11:56	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,16.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:12:26	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:16:03	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,88.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:06:03	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:53:05	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:26:07	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,88.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:28:00	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/95.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/95 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido., Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/95 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:37:26	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:37:49	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,93.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:37:56	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:38:00	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:40:21	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,85.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:45:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:46:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:47:18	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,80.
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:47:30	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:39:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:12:15	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:37:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:56:53	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:56:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 96, 96 - POLO 11 - ROTA 11/12 - POÇO DO GADO II, RIACHO DA BOA SORTE, TIMBAUBA, FRANÇA, MARMILONA, DOMINGOS DA COSTA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:17:56	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:17:30	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:34:38	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:55:00	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:56:16	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:12:24	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:12:56	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:16:28	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:06:38	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:53:49	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:26:41	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:28:21	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:13	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/96.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/96 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/96 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:40:29	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:40:51	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:41:34	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:45:12	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:48:01	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:48:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:49:25	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 5,70.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:49:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:50:21	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 5,26.
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:50:32	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:39:22	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:12:41	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:13:10	PREGOEIRO: Inabilitação do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.4.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária; Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:37:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:56:59	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:56:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 97, 97 - POLO 11 - ROTA 13/14 - SÃO LUIS, ÁGUAS CLARAS, SANTA MARIA, SÃO JOSÉ, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:18:28	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,40.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:18:19	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,29.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:35:12	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:55:40	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCAOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:56:50	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:13:49	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:13:23	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:16:50	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,42.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:07:28	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCAOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:55:23	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:27:46	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 6,42.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:28:56	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:13	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/97.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/97 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/97 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:41:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:41:58	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:42:00	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,53.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:45:30	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,10.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:48:12	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,40.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:49:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:50:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:51:43	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:39:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:13:34	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:38:07	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:57:09	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:57:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 98, 98 - POLO 11 - ROTA 15 - XIQUE-XIQUE,SÃO JOSE,SANTA MARIA,BATEDOR,EXTREMA, DOMINGOS DA COSTA, Homologado



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:20:27	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:19:03	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,41.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:35:45	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:56:33	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,57.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:57:37	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,57.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:14:17	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,68.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:13:48	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,57.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:17:09	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,57.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:08:06	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVIÇOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,57.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:56:00	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,57.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:28:33	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:31:57	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:13	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/98.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/98 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/98 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:43:28	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:44:07	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:44:53	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,52.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:45:46	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:48:24	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,30.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:51:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:52:15	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,56.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:52:32	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:53:34	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:39:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:14:00	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:38:20	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:57:20	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:57:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 99, 99 - POLO 11 - ROTA 16 - SEDE, VARZANTINHA, SACO, SUSSUARANA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:21:17	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	09/11/2021 15:19:47	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:36:15	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:56:57	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 09:59:27	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:15:32	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:14:22	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:17:27	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:09:08	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:56:52	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:29:09	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:29:22	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:13	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:33	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/99.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/99 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/99 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:45:26	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:46:23	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:46:59	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:47:11	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:48:33	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:53:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 12:54:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:55:22	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,97.
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:55:31	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:39:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:14:22	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:38:27	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:57:26	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:57:26	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 100, 100 - POLO 11 - ROTA 17 - VARZANTINHA, SACO, SUSSURANA, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:21:58	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:20:32	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,87.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:36:48	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:57:30	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:00:21	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,02.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	11/11/2021 11:16:04	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,27.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:14:48	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:17:48	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,02.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:09:42	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 02:57:32	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,02.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:29:41	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:29:47	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,02.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:13	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/100.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/100 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/100 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:48:02	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:48:24	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:48:37	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,60.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:48:46	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:49:42	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,04.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:56:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:56:03	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,01.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:57:05	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:58:07	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:40:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:14:43	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:38:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:57:35	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:57:35	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Histórico da Sessão




Edital 2021.10.27.001

Lote 101, 101 - POLO 11 - ROTA 18 - LAGOA DA CRUZ, AREIAS, SÃO LUIZ, VARZANTINHA, DOIS RIACHO, BOM SOCORRO, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:22:42	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:21:25	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,14.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:37:31	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:58:53	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:05:21	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:17:24	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:15:24	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:18:11	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:10:31	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 23:59:43	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:30:01	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:30:25	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/101.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:43	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/101 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/101 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:49:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:50:01	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,28.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:50:49	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:51:00	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:56:40	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,99.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:57:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 12:58:03	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,98.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:58:43	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:59:44	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:40:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:15:00	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:39:01	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:58:40	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:58:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Lote 102, 102 - POLO 11 - ROTA 19 - VARZANTINHA, LAGOA DA CRUZ, AREIAS, SÃO LUIZ, SANTA MARIA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:23:16	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:22:04	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,14.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:38:11	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:59:21	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:05:49	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:17:54	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:15:50	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:18:48	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:11:09	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	11/11/2021 23:58:43	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,29.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:30:21	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:31:00	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/102.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:43	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:33	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/102 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/102 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:51:27	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:51:57	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:52:28	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:52:57	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,28.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:58:08	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:58:17	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,98.
Alteração de Situação	16/11/2021 12:59:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 13:00:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:01:30	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:40:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:15:19	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:39:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:58:56	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:58:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 103, 103 - POLO 11 - ROTA 20 - SEDE, LAGOA DA CRUZ, AREIAS, SÃO LUIZ, AGUAS CLARAS, SANTA MARIA, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:23:50	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:22:58	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:38:52	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:58:31	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:06:45	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:19:13	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:16:17	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:19:10	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:11:56	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 23:58:02	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:30:37	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:32:03	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 11 no valor de 6,82.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:13	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/103.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:43	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/103 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:54	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/103 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:53:30	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:54:08	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:55:27	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:55:41	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:58:29	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:59:18	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,81.
Alteração de Situação	16/11/2021 13:01:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 13:02:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 13:03:33	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,78.
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:03:34	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:40:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:15:38	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:39:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:59:03	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:59:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:38	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 104, 104 - POLO 11 - ROTA 21/22 - SEDE, BAIRRO DE FATIMA, CEHAC, PEDRAS GRANDE, BUENOS AIRES, BARRA NOVA, SANTA CRUZ, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:24:27	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 7,50.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	09/11/2021 15:23:40	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,58.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:39:31	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 22:59:45	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:07:56	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:19:53	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,81.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:16:52	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:19:29	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:14:17	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	11/11/2021 23:57:27	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 7,74.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:30:52	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:32:35	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:13	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/104.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:43	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/104 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:54	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/104 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:55:34	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:56:11	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:56:12	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,67.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:56:59	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,15.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:58:42	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 7,50.
Alteração de Situação	16/11/2021 13:03:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 13:04:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 13:05:27	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,99.
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:05:38	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:40:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:15:56	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:39:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:59:11	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:59:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 105, 105 - POLO 11 - ROTA 23 - COABE, AGRESTE, ASSENTAMENTO 25 DE MAIO., Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:25:06	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:24:15	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 6,68.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:40:14	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 4,50.
Envio de Oferta	10/11/2021 23:01:45	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:08:48	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,82.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	11/11/2021 11:21:02	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,12.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:17:16	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:19:48	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 18:12:53	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	11/11/2021 23:56:56	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,82.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:31:14	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:33:19	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 11 no valor de 6,50.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/105.
Mensagem	12/11/2021 14:38:39	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:44	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/105 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/105 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:57:31	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:57:45	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 5,87.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:57:55	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 5,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:57:59	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 5,40.
Envio de Oferta	16/11/2021 13:01:11	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 13:04:39	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,81.
Alteração de Situação	16/11/2021 13:05:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	16/11/2021 13:06:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 13:07:17	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,49.
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:07:34	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:41:10	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:16:11	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3: Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:39:40	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:59:19	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:59:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 106, 106 - ROTA UNIVERSITÁRIA - BOA VIAGEM - QUIXADÁ, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	01/11/2021 08:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/11/2021 16:25:58	SISTEMA: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 8,00.
Envio de Oferta	09/11/2021 15:25:12	SISTEMA: Envio da proposta do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 8,44.
Envio de Oferta	10/11/2021 16:40:46	SISTEMA: Envio da proposta do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	10/11/2021 23:00:52	SISTEMA: Envio da proposta do AL LOCACOES EIRELI / Licitante 4 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 10:09:22	SISTEMA: Envio da proposta do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 11:21:52	SISTEMA: Envio da proposta do INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 6,47.
Envio de Oferta	11/11/2021 14:17:48	SISTEMA: Envio da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 15:20:06	SISTEMA: Alteração da proposta do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 para o valor 8,62.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	11/11/2021 18:13:32	SISTEMA: Envio da proposta do SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	11/11/2021 23:56:22	SISTEMA: Envio da proposta do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 8,62.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:31:35	SISTEMA: Envio da proposta do PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI / Licitante 10 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	12/11/2021 06:34:03	SISTEMA: Envio da proposta do ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 11 no valor de 7,00.
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:00:12	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	12/11/2021 08:12:33	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.10.27.001/106.
Mensagem	12/11/2021 14:38:40	PREGOEIRO: Caros senhores Licitantes, iremos suspender a sessão devido ao expediente deste órgão ser encerrado as 14 (quatorze) horas as sextas feiras, reiniciaremos a fase de lances no item 45 em diante, terça feira dia 16 de novembro de 2021 (16/11/2021), as 09:30 hs. A todos, um bom final de semana e bom feriado.
Suspensão do Lote	12/11/2021 14:52:44	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	16/11/2021 09:24:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.10.27.001/106 suspenso. Pelo motivo Horário de expediente excedido.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 16/11/2021
Alteração de Etapa	16/11/2021 09:30:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.10.27.001/106 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	16/11/2021 12:59:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	16/11/2021 12:59:55	SISTEMA: Envio de lance do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5 no valor de 6,20.
Envio de Oferta	16/11/2021 13:00:12	SISTEMA: Envio de lance do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 1 no valor de 6,80.
Envio de Oferta	16/11/2021 13:00:42	SISTEMA: Envio de lance do LC CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2 no valor de 7,42.
Envio de Oferta	16/11/2021 13:01:41	SISTEMA: Envio de lance do F. AIRTON VICTOR / Licitante 7 no valor de 8,50.
Alteração de Situação	16/11/2021 13:07:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 13:08:09	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,46.
Alteração de Situação	16/11/2021 13:08:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	16/11/2021 13:09:36	SISTEMA: Envio de lance do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9 no valor de 6,19.
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:09:43	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	16/11/2021 13:41:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:16:31	PREGOEIRO: Inabilitação do Linha do Equador Construcoes Eireli / Licitante 3; Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.3 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto a Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE tratando-se de empresas sediadas no Estado do Ceará, ou órgão equivalente tratando-se de empresas sediadas em outras unidades da federação. Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:16:52	PREGOEIRO: Inabilitação do AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP / Licitante 9; Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.4.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária; Não apresentou;
Desclassificação do Licitante	25/11/2021 15:17:31	PREGOEIRO: Inabilitação do Safety Car Locações Serviços de Transportes EIRELI - ME / Licitante 5; Licitante inabilitado por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) do Edital: 8.3.2 - Prova de Inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Administração - CRA, da localidade da sede da proponente. Não apresentou;
Alteração de Etapa	25/11/2021 15:39:50	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/11/2021 16:59:26	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/11/2021 16:59:26	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6
Mensagem	29/11/2021 17:01:01	PREGOEIRO: Senhor Licitante declarado vencedor tem o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta de preços reajustada por email, observado que este ato é uma mera formalidade processual, não desclassificando o licitante e nem o eximindo de suas responsabilidades.
Adjudicação do Lote	30/11/2021 09:17:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/11/2021 09:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada