

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Histórico da Sessão



Edital 2023.03.14.002

Lote 1, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:02:04	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 79.030,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 11:32:26	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 79.030,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 13:43:24	SISTEMA: Alteração da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 para o valor 79.030,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:21:18	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 79.030,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:55:46	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 79.030,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:57:08	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 79.030,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 18:54:12	SISTEMA: Envio da proposta do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 79.030,00.
Envio de Oferta	28/03/2023 05:47:35	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 79.030,00.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/1.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:50	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/1 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:37:00	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/1 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:06	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/1 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/1 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:07	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:52	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/1 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/1 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:30:47	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:32:22	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 79.029,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:34:28	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 79.029,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:34:39	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 79.029,89.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:34:54	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 79.029,09.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:35:01	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 79.029,08.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:35:13	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 79.029,07.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:35:42	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 79.029,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:35:50	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 79.028,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:36:15	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 79.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:36:26	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 79.029,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:37:01	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 79.027,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:38:37	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 78.990,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:38:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:38:53	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 78.989,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:38:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:38:59	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 78.989,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:39:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:39:08	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 78.989,97.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 14:39:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:39:27	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 78.989,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:39:29	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 78.989,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:39:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:39:56	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 78.980,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:39:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:39:58	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 78.979,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:39:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:40:14	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 78.979,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:40:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:40:19	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 78.979,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:40:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:40:36	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 78.979,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:00	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 78.979,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:41:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:04	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 78.979,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:41:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:05	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 78.979,95.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:13	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 78.979,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:41:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:15	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 78.979,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:41:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:25	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 78.979,91.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:39	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 78.979,87.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:41:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:51	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.127,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:41:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:41:58	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.126,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:41:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:42:03	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:42:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:42:22	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:42:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:42:24	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 78.979,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:42:32	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,91.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:42:33	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:42:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:42:39	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.125,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:42:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:42:46	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,80.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:42:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:42:52	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,79.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:42:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:43:04	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,81.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:43:10	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,78.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:43:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:43:23	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,77.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:43:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:43:39	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,79.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:43:49	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,70.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:43:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:44:03	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,71.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:44:13	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,75.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 14:44:24	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,69.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:44:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:44:38	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,60.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:44:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:44:51	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,59.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:44:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:45:04	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,61.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:45:54	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:46:13	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.125,58.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:46:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:46:19	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,57.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:46:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:46:46	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,56.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:46:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:46:57	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,55.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:46:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:47:05	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,53.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:47:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:47:14	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,54.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:47:15	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,52.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:47:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 14:48:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:48:34	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,51.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:48:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:48:42	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,50.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:48:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:48:47	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,49.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:48:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:48:53	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,48.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:48:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:48:58	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,47.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:48:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:49:09	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,46.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:49:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:49:10	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,45.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:49:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:49:16	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,44.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:49:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:49:33	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,43.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:49:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:49:36	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,42.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:49:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:49:54	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,40.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:49:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:07	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,41.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:08	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,39.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:13	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,38.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:16	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,37.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:23	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,36.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:29	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,30.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:35	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.125,29.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:39	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,28.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:48	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,27.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:50	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,26.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:50:55	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,25.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:50:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:51:22	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,24.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:51:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:51:28	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,22.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:51:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:51:52	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,23.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:52:17	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 71.125,21.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:52:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:52:48	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,20.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:52:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:52:53	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,19.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:52:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:53:01	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,18.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:53:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:53:11	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,17.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:53:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:53:26	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 71.125,16.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:53:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:53:30	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,15.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:53:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:53:33	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,14.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:53:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:53:50	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.125,13.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:53:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:53:56	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.125,12.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:53:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:54:05	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.125,11.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:54:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:54:26	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.125,10.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:54:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:54:36	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.120,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:54:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:55:01	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.121,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:55:07	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.119,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:55:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:55:29	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.115,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:55:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:04	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.114,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:15	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.115,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:18	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.110,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:24	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 71.109,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:30	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.109,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:35	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.100,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:36	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 71.099,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:42	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.099,98.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:48	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.099,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:50	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.090,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:56:54	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.089,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:56:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:04	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 71.089,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:05	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 71.089,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:11	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 71.089,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:16	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 71.089,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:28	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 71.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:32	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 70.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 70.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:41	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 70.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:43	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 70.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:57:55	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.244,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:57:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:58:15	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 70.900,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:58:25	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 65.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:58:29	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 63.243,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:58:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:58:47	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 65.900,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:58:50	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 63.243,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:58:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:58:57	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 64.900,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:59:05	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 63.243,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:59:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:59:21	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.243,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:59:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:59:34	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 63.243,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:59:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:59:37	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.243,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:59:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:59:39	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 63.200,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:59:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:59:41	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 63.243,93.
Envio de Oferta	29/03/2023 14:59:47	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.199,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 14:59:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 14:59:55	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 63.243,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:06	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 63.199,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:10	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 63.199,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:14	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.199,96.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:21	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 63.199,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:22	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 63.199,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:36	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.199,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:41	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 63.199,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:44	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.199,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:51	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 63.199,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:00:57	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.199,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:00:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:01:12	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 63.199,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:01:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:01:14	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.199,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:01:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:01:30	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 63.195,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:01:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:01:33	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 63.194,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:01:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:01:50	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 63.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:01:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:01:54	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:01:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:01	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:06	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:11	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:14	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:21	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:30	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:31	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:34	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:39	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.999,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:51	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 62.980,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:02:54	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.979,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:02:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:00	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.979,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:03:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:03	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.979,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:03:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:07	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.979,96.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 15:03:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:10	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.979,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:03:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:28	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 62.979,97.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:28	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.975,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:03:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:34	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.974,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:03:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:43	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.974,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:03:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:03:46	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 62.974,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:03:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:04:03	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.974,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:04:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:04:12	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 62.974,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:04:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:04:12	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.974,95.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:04:20	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.974,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:04:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:04:28	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 62.974,93.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:04:38	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.974,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:04:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:05:03	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.974,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:05:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:05:06	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 62.974,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:05:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:05:10	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.974,87.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:05:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:05:28	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.974,86.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:05:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:05:32	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.974,85.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:05:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:05:35	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 62.974,84.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:05:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:05:40	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.974,83.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:05:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:06:32	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.974,82.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:06:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:06:40	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 62.974,80.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:06:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:06:41	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.974,81.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:06:50	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.974,79.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:06:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:07:45	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 62.974,78.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:07:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:07:53	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 62.974,77.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:07:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:07:53	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.974,77.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:07:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:07:58	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.974,76.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:07:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:08:02	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.974,75.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:08:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:08:11	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 62.974,74.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:08:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 15:08:23	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.974,73.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:08:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:08:30	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 62.974,70.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:08:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:08:42	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 62.974,69.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:08:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:08:44	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 62.974,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:08:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:08:57	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 62.973,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:08:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:09:29	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 60.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:09:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:09:32	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 62.973,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:09:37	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 59.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:09:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:09:53	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 60.001,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:10:01	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 55.230,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:10:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:10:10	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 55.229,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:10:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:10:33	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 59.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:10:50	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 55.229,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:10:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:11:11	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 55.229,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:11:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:11:23	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 55.229,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:11:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:11:32	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 55.229,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:11:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:11:44	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 62.900,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:12:08	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 47.418,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:12:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:12:32	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 47.417,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:12:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:13:20	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 62.800,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:13:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:14:30	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 55.000,00.
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:14:35	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:57:55	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/1 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/1 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Alteração de Etapa	31/03/2023 12:03:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:48:59	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	13/04/2023 17:25:50	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:25:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:46	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, Diversos, Homologado

Prefeitura Municipal de Boa Viagem



Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:03:23	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 5.298,30.
Envio de Oferta	27/03/2023 11:35:55	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 5.298,30.
Envio de Oferta	27/03/2023 13:44:31	SISTEMA: Alteração da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 para o valor 5.298,30.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:26:24	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 5.298,30.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:57:09	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,30.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:58:04	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.298,30.
Envio de Oferta	28/03/2023 05:50:06	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,30.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/2.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/2 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:36:59	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/2 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/2 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/2 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:07	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:52	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/2 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:27	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/2 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:23:28	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:23:47	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,29.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:25:09	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.298,28.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:27:24	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 5.298,27.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:30:41	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.298,26.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:30:43	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,25.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:31:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:31:29	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 5.298,24.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:31:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:32:00	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,23.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:32:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:32:10	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,22.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:32:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:33:11	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:33:18	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.298,21.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:33:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:33:31	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,20.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:33:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:33:35	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,19.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:33:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:33:41	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 5.298,10.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:33:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:33:50	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,09.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:33:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:34:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:34:52	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,08.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:34:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:35:53	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:36:55	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:57:59	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:06	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/2 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/2 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Alteração de Etapa	31/03/2023 12:03:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:49:07	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	13/04/2023 17:26:01	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:26:01	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4.
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:12:10	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 1.285.530,54.
Envio de Oferta	27/03/2023 11:54:23	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.285.530,54.
Envio de Oferta	27/03/2023 13:44:57	SISTEMA: Alteração da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 para o valor 1.285.530,54.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:55	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.285.530,54.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:04:54	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 1.285.530,54.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:11:06	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 1.285.530,54.
Envio de Oferta	28/03/2023 06:09:36	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 1.285.530,54.
Envio de Oferta	28/03/2023 07:19:15	SISTEMA: Envio da proposta do SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA / Licitante 7 no valor de 1.285.530,54.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:11	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/3.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/3 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:37:00	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/3 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/3 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/3 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:07	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:52	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/3 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/3 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:29:57	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:30:52	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 1.285.530,53.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:31:11	SISTEMA: Envio de lance do SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA / Licitante 7 no valor de 998.580,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:31:47	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.285.530,50.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:31:54	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 998.579,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:32:54	SISTEMA: Envio de lance do SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA / Licitante 7 no valor de 958.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:33:03	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 957.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:33:29	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 1.285.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:34:15	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.284.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:37:15	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		1.283.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:37:44	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 958.001,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:37:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:38:28	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 957.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:38:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:38:42	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 957.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:38:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:39:44	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.282.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:39:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:39:56	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 957.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:39:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:40:17	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 1.280.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:40:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:41:11	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 957.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:41:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:41:23	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 957.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:41:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:41:37	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 957.999,91.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:41:40	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 957.999,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:41:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:12	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 957.999,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:33	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 957.999,86.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:34	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 957.999,87.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:39	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 957.999,85.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:46	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 957.999,84.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:43:06	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 957.999,83.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:43:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:43:53	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 957.999,80.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:43:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:43:59	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 957.999,79.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:10	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 957.999,78.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:26	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 957.999,77.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:36	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 957.999,76.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:39	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 957.999,75.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:52	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 957.999,74.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:45:07	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 957.999,73.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:45:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:45:20	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 957.999,72.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:45:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:45:50	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 957.999,71.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:45:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:26	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 957.999,70.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:51	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 957.999,72.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:00	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 957.999,69.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:13	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 957.999,68.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:36	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 957.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:48:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:49:22	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 957.999,50.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:49:27	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 957.900,00.
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:49:38	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:58:09	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/3 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/3 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	31/03/2023 12:05:11	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	31/03/2023 12:28:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 08:28:54	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/3 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 08:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/3 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 08:32:43	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 08:48:59	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 09:25:54	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Desclassificação do Licitante	03/04/2023 10:41:08	PREGOEIRO: Desclassificação do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício: Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (88) 3427-1512 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada.
Mensagem	03/04/2023 10:43:58	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Alteração de Etapa	03/04/2023 11:08:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:49:16	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	13/04/2023 17:27:17	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:27:17	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 4, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:17:41	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 358.216,40.
Envio de Oferta	27/03/2023 13:35:36	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,40.
Envio de Oferta	27/03/2023 13:45:27	SISTEMA: Alteração da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 para o valor 358.216,40.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:06:46	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 358.216,40.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:10:41	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 358.216,40.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:30:36	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,40.
Envio de Oferta	28/03/2023 06:23:06	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,40.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/4.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:35	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:36:59	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:08	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:52	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:34:01	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:34:41	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,30.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:38:31	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,29.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:40:17	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,28.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:40:42	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 358.216,27.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:41:19	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,26.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:41:48	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 358.216,25.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:23	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 358.216,24.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:27	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,23.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:48	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,22.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:42:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:43:02	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,20.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:43:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:43:58	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,21.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:18	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 358.216,19.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:45	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,18.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:45:21	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,17.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:45:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:45:32	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,16.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:45:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:51	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 358.216,15.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:14	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 358.216,14.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:24	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,13.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:39	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,10.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:48:41	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:49:42	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:58:14	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:06	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	31/03/2023 12:05:18	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	31/03/2023 12:28:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 08:28:54	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 08:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 08:32:48	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 08:49:06	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	03/04/2023 09:25:59	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Desclassificação do Licitante	03/04/2023 10:41:40	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício:Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (85) 9783-9823 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada.
Mensagem	03/04/2023 10:44:04	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 11:09:44	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	03/04/2023 11:25:54	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 15:11:19	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:13 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 15:13:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 15:17:22	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 15:40:19	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 16:07:05	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 17:02:44	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	03/04/2023 17:29:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	11/04/2023 15:51:00	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:52 do dia 11/04/2023
Alteração de Etapa	11/04/2023 15:52:06	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	11/04/2023 15:55:34	PREGOEIRO: Desclassificação do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício:Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (85) 8648-2847 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada
Mensagem	11/04/2023 15:58:00	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	11/04/2023 16:03:13	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	11/04/2023 16:17:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	11/04/2023 16:40:35	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 16:42 do dia 11/04/2023
Alteração de Etapa	11/04/2023 16:42:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Mensagem	11/04/2023 16:43:57	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	11/04/2023 16:49:55	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	11/04/2023 17:16:39	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	11/04/2023 17:24:55	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	11/04/2023 17:35:03	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	11/04/2023 17:40:58	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	11/04/2023 17:52:01	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	11/04/2023 18:20:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	12/04/2023 09:14:23	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 12/04/2023
Alteração de Etapa	12/04/2023 09:16:07	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Mensagem	12/04/2023 09:16:15	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	12/04/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	12/04/2023 09:43:34	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	12/04/2023 10:00:15	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	12/04/2023 10:22:45	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	12/04/2023 10:34:29	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	12/04/2023 10:55:26	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Suspensão do Lote	12/04/2023 12:13:46	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	12/04/2023 14:19:30	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:21 do dia 12/04/2023
Alteração de Etapa	12/04/2023 14:24:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
Mensagem	12/04/2023 14:25:46	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Desclassificação do Licitante	12/04/2023 15:46:02	PREGOEIRO: Desclassificação do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício: Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu ao item acima mencionado para ajuste dos valores finais na proposta.
Mensagem	12/04/2023 15:58:53	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Alteração de Etapa	12/04/2023 16:03:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:49:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	13/04/2023 17:27:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:27:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:31:32	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 918.121,46.
Envio de Oferta	27/03/2023 13:59:47	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 918.121,46.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:29:25	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 918.121,46.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:16	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 918.121,46.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:02:27	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,46.
Envio de Oferta	28/03/2023 06:52:02	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 918.121,46.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/5.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/5 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:36:59	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/5 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/5 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/5 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:08	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:52	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/5 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/5 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:35:39	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:36:39	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 918.121,45.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:38:40	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,44.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:40:39	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 918.121,40.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 15:41:25	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,39.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:27	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 918.121,38.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:43:00	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,37.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:43:13	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 918.121,30.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:43:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:52	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,29.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:44:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:44:53	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 918.121,31.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:45:54	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:23	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 918.121,28.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:32	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,27.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:37	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 918.121,26.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:55	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,25.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:18	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 918.121,24.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:19	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 918.121,20.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:39	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 918.121,21.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:48:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:48:32	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 918.121,19.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:48:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:49:34	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:50:07	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 918.121,10.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:50:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:50:28	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 918.121,11.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:50:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,09.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:50:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:51:29	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 918.121,08.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:51:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:51:47	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 918.121,07.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:51:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:51:48	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 918.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:51:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:52:18	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 918.001,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:52:27	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 917.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:52:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:53:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:53:36	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 918.000,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:53:50	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 917.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:53:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:54:01	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 917.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:54:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:54:06	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 917.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:54:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:54:16	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 917.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:54:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:54:42	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 917.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:54:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:55:25	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 917.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:55:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:55:40	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 917.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:55:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:56:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:56:59	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 917.999,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:57:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:57:15	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 917.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:57:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:00	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 917.999,80.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 15:58:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:19	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 917.999,81.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:27	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 917.999,79.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:58:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:52	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 917.999,78.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:58:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:59:54	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:00:05	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 917.999,77.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:00:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:00:20	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 917.999,76.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:00:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:00:35	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 917.999,75.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:00:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:00:52	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 917.999,74.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:00:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:00:54	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 917.999,73.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:00:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:01:53	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 917.999,72.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:01:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:02:13	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 917.999,71.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:02:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:02:38	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 917.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:02:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:02:44	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 916.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:02:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:03:06	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 916.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:03:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:03:26	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 916.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:03:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:04:27	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 916.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:04:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:05:49	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:05:54	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 916.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:05:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:06:46	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 916.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:06:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:07:47	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:07:58	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 916.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:07:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:08:16	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 916.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:08:59	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:09:37	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 916.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:09:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:09:37	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 916.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:10:08	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:10:31	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 916.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:10:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:10:46	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 916.000,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:11:25	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 915.990,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:11:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:12:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:12:34	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 915.990,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:12:56	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 915.989,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:12:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:13:40	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 915.989,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:13:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:13:44	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 915.990,02.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:14:02	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 915.989,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:14:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:15:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:15:15	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 915.989,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:15:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:16:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	29/03/2023 16:17:18	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:58:20	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:06	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/5 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/5 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Alteração de Etapa	31/03/2023 12:03:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:49:57	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	13/04/2023 17:27:40	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:27:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:33:14	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:02:40	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:31:29	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 123.592,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:03	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:05:09	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,92.
Envio de Oferta	28/03/2023 06:55:23	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,92.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/6.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:36:59	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/6 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/6 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:08	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:52	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/6 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 15:37:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:40:55	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:29	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 123.592,89.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:42:32	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,88.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:43:22	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,80.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:45:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:45:42	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,81.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:45:45	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,79.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:45:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:36	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,78.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:46:50	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,70.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:46:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:23	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 123.592,69.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:47:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:47:56	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,71.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:48:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:48:50	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,68.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:48:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:49:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:50:26	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,67.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:50:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:50:51	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,66.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:50:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:51:28	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,71.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:51:35	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,65.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:51:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:52:36	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:53:02	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,64.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:53:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:54:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:54:19	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,63.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:54:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:54:27	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 123.592,62.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:54:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:54:55	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,60.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:54:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:55:05	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,61.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:55:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:56:14	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,59.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:56:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:56:51	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,50.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:56:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:57:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:03	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,51.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:11	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,49.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:58:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:23	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,48.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:58:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:35	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,50.
Envio de Oferta	29/03/2023 15:58:47	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 123.592,47.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:58:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 15:59:48	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 15:59:57	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,46.
Alteração de Situação	29/03/2023 15:59:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:00:23	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,45.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:00:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:00:28	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,44.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:00:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:00:46	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,43.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:00:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:01:04	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,42.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:01:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:02:05	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:02:21	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,41.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:02:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:02:45	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,40.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:02:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:02:56	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,39.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:02:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:03:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:04:23	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,38.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:04:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:04:55	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 123.592,37.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 16:04:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:05:05	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,36.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:05:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:06:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:06:16	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,35.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:06:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:06:52	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,34.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:06:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:07:01	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,33.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:07:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:07:49	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,32.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:07:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:08:32	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,31.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:08:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:08:35	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 123.592,30.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:08:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:09:36	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:09:43	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,29.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:09:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:09:52	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,20.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:09:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:10:07	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,19.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:10:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:10:16	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,18.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:10:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:10:26	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,21.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:10:32	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,17.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:10:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:10:46	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,16.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:10:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:11:34	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,18.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:11:47	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:12:26	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,15.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:12:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:12:31	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,14.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:12:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:12:50	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,13.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:12:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:13:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:14:03	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,12.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:14:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:14:15	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,10.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:14:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:14:34	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,11.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:15:16	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:15:28	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,09.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:15:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:15:34	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,08.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:15:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:15:38	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 123.592,07.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:15:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:15:42	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 123.592,06.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:15:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:16:43	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:17:08	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 123.592,05.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:17:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:17:53	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 123.592,04.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:17:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:18:03	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.592,00.




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 16:18:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:18:16	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 120.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:18:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:18:33	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 120.000,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:18:33	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 119.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:18:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:18:50	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 119.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:18:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:19:12	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 119.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:19:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:19:46	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 119.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:19:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:06	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 119.999,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:10	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 119.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:20:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:19	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 119.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:20:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:32	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 123.591,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:36	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 119.999,96.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:39	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 119.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:20:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:58	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 119.999,95.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:21:22	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 119.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:21:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:21:53	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 119.000,01.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:22:23	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:22:24	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 118.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:22:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:22:46	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 118.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:22:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:22:53	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 118.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:22:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:22:55	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 118.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:22:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:23:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:24:00	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 117.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:24:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:24:19	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 118.000,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:24:24	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 117.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:24:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:24:43	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 117.990,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:24:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:25:16	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 117.989,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:25:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:25:16	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 117.991,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:26:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:26:23	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 117.989,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:26:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:27:00	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 117.989,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:27:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:27:18	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 117.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:27:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:27:35	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 117.000,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:27:50	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 116.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:27:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:27:56	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 116.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:27:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:28:05	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 115.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:28:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:28:28	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 115.000,01.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:28:32	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 114.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:28:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	29/03/2023 17:59:47	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, conforme Item 7.5 - Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor do lote proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) Valor orçado pela Administração; e 7.5.1 - Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação; está desde já INTIMADA a comprovar a exequibilidade do valor ofertado.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/6 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	31/03/2023 12:05:23	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	31/03/2023 12:28:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 08:28:54	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 08:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/6 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 08:49:11	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 09:26:09	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 10:15:46	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Desclassificação do Licitante	03/04/2023 10:42:19	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício:Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (85) 9213-2114 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada.
Mensagem	03/04/2023 10:44:09	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 11:09:49	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	03/04/2023 11:25:54	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 15:14:22	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:15 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 15:16:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/6 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 15:17:24	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 15:40:25	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 16:07:11	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 17:02:51	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	03/04/2023 17:29:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	11/04/2023 15:51:00	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:52 do dia 11/04/2023
Alteração de Etapa	11/04/2023 15:52:06	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/6 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	11/04/2023 15:56:12	PREGOEIRO: Desclassificação do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício:Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (85) 8648-2847 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada
Mensagem	11/04/2023 15:58:06	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	11/04/2023 16:03:07	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	11/04/2023 16:17:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	11/04/2023 16:40:35	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 16:42 do dia 11/04/2023
Alteração de Etapa	11/04/2023 16:42:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/6 foi reiniciado!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	11/04/2023 16:43:10	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:50:08	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	13/04/2023 17:28:03	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:28:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:34:47	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 440.739,84.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:05:24	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 440.739,84.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:33:39	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 440.739,84.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:52	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 440.739,84.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:08:02	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 440.739,84.
Envio de Oferta	27/03/2023 19:06:45	SISTEMA: Envio da proposta do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 440.739,84.
Envio de Oferta	27/03/2023 19:10:44	SISTEMA: Alteração da proposta do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 para o valor 440.739,84.
Envio de Oferta	28/03/2023 06:58:58	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 440.739,84.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/7.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:36:59	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/7 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:03	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/7 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:08	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:53	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/7 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 16:18:07	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:18:32	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 440.739,83.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:18:41	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 438.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:04	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 437.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:15	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 437.999,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:21	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 437.999,97.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:48	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 437.999,96.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:20:57	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 437.999,95.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:22:06	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 437.999,94.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:22:31	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 437.999,93.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:23:23	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 437.999,92.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:23:39	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 437.999,91.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:24:51	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 437.999,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:25:19	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 437.999,89.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 16:25:30	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 437.999,88.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:25:59	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 437.999,87.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:26:03	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 437.999,86.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:26:07	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 437.999,85.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:26:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:26:14	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 437.999,84.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:26:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:26:23	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 437.999,83.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:26:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:26:34	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 437.999,80.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:26:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:27:09	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 435.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:27:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:27:14	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 437.999,81.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:27:25	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 434.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:27:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:28:00	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 434.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:28:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:28:09	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 434.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:28:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:28:17	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 434.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:28:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:28:27	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 434.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:28:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:29:07	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 434.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:29:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:29:14	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 434.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:29:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:29:34	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 434.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:29:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:29:39	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 434.999,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:29:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:29:44	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 434.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:29:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:29:45	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 434.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:29:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:30:01	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 434.999,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:30:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:30:06	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 434.999,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:30:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:31:04	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 433.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:31:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:31:08	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:31:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:31:13	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:31:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:31:14	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 432.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:31:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:31:24	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:31:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:31:32	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:31:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:31:56	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 432.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:31:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:32:01	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:32:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 16:40:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:40:24	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,56.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:40:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:40:26	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 432.999,50.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:40:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:40:31	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,49.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:40:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:41:11	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,48.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:41:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:41:43	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 432.999,46.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:41:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:04	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,45.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:42:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:10	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,44.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:42:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:16	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 432.999,43.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:42:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:48	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,42.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:42:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:56	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,41.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:42:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:43:03	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,40.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:43:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:43:16	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.999,42.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:44:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:44:16	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 432.999,39.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:44:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:44:24	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,38.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:44:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:44:48	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.999,40.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:11	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 432.999,37.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:18	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,36.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:29	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,35.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:35	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 432.999,34.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:48	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.999,33.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:51	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,32.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:46:03	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,31.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:46:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:46:51	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,30.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:46:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:21	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,29.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:32	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 432.999,28.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:35	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 432.999,27.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:36	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 432.999,20.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:37	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.999,31.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:42	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.999,19.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:55	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,18.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:02	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,17.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:09	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,16.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:30	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 432.999,14.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:35	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,13.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:44	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.999,12.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:49:03	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.999,11.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:49:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:49:06	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.999,10.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:49:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:08	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:19	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 432.999,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:21	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.998,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:24	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 432.998,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:25	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.998,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:32	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.998,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:40	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.998,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:51:39	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 432.998,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:51:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:52:02	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 432.998,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:52:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:52:20	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 432.998,95.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:52:54	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 430.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:52:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:53:00	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 429.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:53:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:53:52	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 429.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:53:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:54:08	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 429.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:54:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:54:12	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 429.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:54:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:54:27	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 429.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:54:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:54:44	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 429.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:54:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:55:14	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 425.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:55:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:55:22	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 424.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:55:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:55:53	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 424.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:55:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:56:11	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 424.999,97.

Prefeitura Municipal de Boa Viagem




Alteração de Situação	29/03/2023 16:56:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:56:32	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 424.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:56:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:56:35	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 424.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:56:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:56:48	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 424.999,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:56:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:57:13	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 424.999,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:57:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:57:55	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 424.999,87.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:57:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:58:04	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 424.999,86.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:58:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:58:05	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 424.999,85.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:58:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:58:22	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 424.999,84.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:58:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:58:42	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 424.999,83.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:58:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:58:58	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 424.999,82.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:58:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:59:20	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 424.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:59:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:59:33	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:59:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:59:37	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 423.999,80.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:59:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:59:41	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,79.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:59:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:59:50	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 423.999,78.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:59:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:02	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,77.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:18	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 423.999,76.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:24	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 423.999,70.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:33	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,69.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:38	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 423.999,68.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:42	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 423.999,67.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:43	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,66.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:49	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,65.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:02	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 423.999,64.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:07	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 423.999,63.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:16	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,62.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:35	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 423.999,61.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:43	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 423.999,60.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:56	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,59.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:57	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,59.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:18	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 423.999,50.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:24	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,49.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 423.999,48.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:38	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 423.999,47.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:51	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,46.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:03	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 423.999,45.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:05	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,44.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:23	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 423.999,43.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:27	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 423.999,42.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:48	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 423.999,41.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:12	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 420.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:23	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 419.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:30	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 419.999,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:54	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 419.990,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:55	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 415.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:14	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 414.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:18	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 414.999,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:26	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 414.999,97.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:30	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 410.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:35	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 409.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:09	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 409.999,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:24	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 405.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:26	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 404.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:41	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 404.999,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:53	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 404.999,97.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:57	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 404.999,96.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:01	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 404.999,95.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:15	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 400.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:27	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 399.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:38	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 399.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:45	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 399.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:57	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 390.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:08:14	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 399.999,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:08:36	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 389.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:08:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:08:51	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 389.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:08:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:09:07	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 389.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:09:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:09:09	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 389.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:09:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:09:24	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 380.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:09:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:10:16	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 389.999,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:10:24	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 379.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:10:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:10:47	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 370.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:10:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:11:48	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:12:13	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 369.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:12:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:12:35	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 379.990,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:06	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 379.995,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:28	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 369.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:33	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 369.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:38	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 369.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:55	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 369.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:16	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 369.999,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:14:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:24	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 368.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:14:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:35	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 367.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:14:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:48	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 365.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:14:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:04	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 364.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:15:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:08	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 363.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:15:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:20	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 363.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:15:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:52	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 363.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:15:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:16:33	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 363.999,96.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 17:16:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:16:58	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 363.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:16:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:17:31	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 363.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:17:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:11	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 360.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:18:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:23	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 359.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:18:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:26	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 359.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:18:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:19:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:19:40	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:19:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:20:41	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:20:54	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 357.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:20:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:03	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 357.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:12	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 357.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:23	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 357.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:31	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 357.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:55	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 357.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:08	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 355.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:26	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 354.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:30	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 354.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 354.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:47	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 354.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:23:09	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 354.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:23:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:23:13	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 354.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:23:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:23:20	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 354.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:23:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:23:44	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 354.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:23:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:29	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 354.999,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:49	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 350.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:57	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 349.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:33	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 349.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:52	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 349.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:56	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 345.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:26:01	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no

Prefeitura Municipal de Boa Viagem



		valor de 344.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:26:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:26:18	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 344.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:26:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:26:25	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 340.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:26:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:27:16	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 339.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:27:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:28:10	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 339.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:28:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:28:18	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 339.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:28:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:28:51	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 335.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:28:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:29:37	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 330.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:29:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:30:01	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 320.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:30:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:31:02	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:31:23	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 319.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:31:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:32:14	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 336.400,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:32:25	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:32:51	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 335.000,00.
Alteração de Etapa	29/03/2023 17:33:26	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:58:28	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:06	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/7 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	31/03/2023 12:05:30	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	31/03/2023 12:28:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 08:28:54	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 08:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/7 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 08:32:53	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 08:49:19	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 09:26:13	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Desclassificação do Licitante	03/04/2023 10:42:52	PREGOEIRO: Desclassificação do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício: Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (88) 3672-1804 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada.
Mensagem	03/04/2023 10:44:13	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 11:10:01	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	03/04/2023 11:25:54	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 15:14:22	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:15 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 15:16:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/7 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 15:17:29	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 15:40:31	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 16:07:18	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 17:02:57	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	03/04/2023 17:29:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Retomada de Suspensão	11/04/2023 15:51:00	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:52 do dia 11/04/2023
Alteração de Etapa	11/04/2023 15:52:06	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/7 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	11/04/2023 15:54:17	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
Mensagem	13/04/2023 16:51:36	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
Mensagem	13/04/2023 17:24:15	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
Desclassificação do Licitante	14/04/2023 13:30:18	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5: Licitante inabilitada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 7.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar, no prazo máximo de 02 (duas) horas após o término da sessão de disputa de lances do último lote/item do pregão, via e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de preços. 7.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 7.3.1, ou ainda o envio da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. Não cumpriu o prazo conforme determina o edital.
Mensagem	14/04/2023 13:30:56	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	14/04/2023 13:45:07	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item
Alteração de Etapa	14/04/2023 13:58:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
Alteração de Etapa	14/04/2023 13:58:35	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	17/04/2023 16:55:22	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	17/04/2023 16:55:22	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 8, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:36:31	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 351.252,12.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:07:34	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.252,12.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:36:56	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 351.252,12.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:32	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 351.252,12.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:13:28	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.252,12.
Envio de Oferta	27/03/2023 19:14:39	SISTEMA: Envio da proposta do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.252,12.
Envio de Oferta	28/03/2023 07:02:30	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 351.252,12.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/8.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/8 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:36:59	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/8 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:03	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/8 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/8 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:08	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:52	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/8 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/8 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 16:36:51	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:37:17	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.252,11.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:37:32	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.252,10.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 16:38:14	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.252,09.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:39:08	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.252,08.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:39:18	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.252,07.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:39:38	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.252,06.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:40:08	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.252,05.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:40:17	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.252,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:41:17	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:41:52	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.251,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:13	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,89.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:16	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,88.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:29	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 351.251,87.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:31	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.251,80.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:42:51	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,79.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:43:06	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,78.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:43:32	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.251,70.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:43:57	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,69.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:44:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:44:55	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 351.251,68.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:44:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:21	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,67.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:28	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,66.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:34	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,65.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:51	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 351.251,64.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:45:58	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,63.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:45:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:46:10	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 351.251,62.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:46:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:46:38	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,61.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:46:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:46:55	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,60.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:46:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:15	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,59.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:18	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 351.251,58.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:25	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.251,50.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:26	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,57.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:39	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 351.251,49.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:51	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,48.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:47:54	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,47.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:47:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:00	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 351.251,46.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:04	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,45.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:41	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.251,40.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:48:51	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,39.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:48:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:49:06	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,38.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:49:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:49:18	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,37.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:49:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:25	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,36.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:37	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,35.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:50:44	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.251,33.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:50:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:51:08	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 351.251,34.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:51:17	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,32.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:51:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:51:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 351.251,31.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:51:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:51:56	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 351.251,30.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:51:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:52:33	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 351.251,32.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:52:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:53:06	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 350.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:53:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:53:08	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 351.251,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:53:08	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 349.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:53:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:53:21	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 349.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:53:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:53:30	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 349.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:53:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:53:47	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 349.999,96.
Envio de Oferta	29/03/2023 16:54:03	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 349.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:54:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:54:06	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 349.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:54:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:54:52	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 349.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:54:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:54:58	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 349.999,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:54:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:55:25	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 345.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:55:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:55:27	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 344.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:55:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:56:07	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 344.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:56:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:56:18	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 344.999,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:56:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:56:47	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 344.999,80.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:56:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:57:08	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 344.999,79.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:57:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:57:30	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 344.999,78.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:57:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 16:57:57	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 344.999,77.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:57:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:58:29	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 344.999,76.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:58:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:59:06	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 344.999,75.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:59:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:59:29	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 344.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:59:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 16:59:52	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 16:59:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:01	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 343.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:12	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 343.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:14	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 343.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:16	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:22	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 343.999,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:27	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,87.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:49	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 343.999,86.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:58	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 343.999,85.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:00:59	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,84.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:00:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:14	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 343.999,83.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:24	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 343.999,82.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:46	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 343.999,81.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:51	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,80.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:01:59	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 343.999,79.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:01:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:11	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,78.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:30	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 343.999,77.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:34	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,76.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:35	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 343.999,70.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:02:45	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,69.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:02:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:00	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 343.999,68.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:07	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 343.999,67.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:11	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,66.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:15	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 343.999,65.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:18	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 343.999,64.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 17:03:56	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 343.999,63.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:03:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:02	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 340.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:05	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 339.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:18	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 339.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 335.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:37	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 339.999,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:04:50	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 334.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:04:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:01	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 334.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:05	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 320.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:07	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 334.990,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:20	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 319.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:24	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 319.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:40	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 319.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:05:56	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 319.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:05:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:13	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 315.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:20	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 314.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:23	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 314.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:33	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 314.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:36	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 314.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:06:39	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 314.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:06:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:05	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 310.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:15	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 309.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:22	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 309.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:33	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 309.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:07:48	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 309.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:07:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:08:02	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 309.990,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:08:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:08:08	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 300.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:08:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:08:41	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 299.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:08:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:08:58	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 299.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:08:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:09:05	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 299.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:09:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:09:15	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 295.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:09:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:10:04	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 299.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:10:16	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:10:17	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 294.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:10:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:10:56	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 290.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:10:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:11:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:12:17	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 289.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:12:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:18	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:33	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 289.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:40	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 289.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:46	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 289.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:13:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:04	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 289.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:14:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:16	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 289.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:14:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:40	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 285.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:14:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:08	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 284.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:15:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:10	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 284.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:15:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:40	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 284.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:15:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:16:38	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 284.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:16:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:17:08	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 284.999,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:17:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:17:40	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 284.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:17:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:17:56	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 284.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:17:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:19	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 284.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:18:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:22	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 280.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:18:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:39	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 279.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:18:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:50	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 284.990,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:19:04	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 279.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:19:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:19:50	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 275.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:19:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:20:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:11	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 274.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:22	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 274.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:36	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 274.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:52	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 274.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:01	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 274.999,95.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:30	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 274.999,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:35	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 274.999,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:39	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 274.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:40	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 274.999,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:23:11	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 274.999,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:23:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:23:20	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 274.999,90.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:23:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:02	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 274.999,89.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:28	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 274.999,88.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:36	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 274.999,87.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:01	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 270.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:25	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 269.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:41	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 269.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:45	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 269.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:56	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 269.999,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:26:07	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 265.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:26:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:26:10	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 264.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:26:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:26:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 260.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:26:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:27:24	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 259.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:27:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:28:18	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 259.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:28:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:29:20	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:29:25	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 259.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:29:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:29:38	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 255.000,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:29:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:29:58	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 259.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:30:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:30:55	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 254.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:30:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:31:05	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 254.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:31:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:32:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:33:06	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 254.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:33:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:34:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:34:18	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 254.000,00.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Situação	29/03/2023 17:34:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:34:46	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 253.999,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:34:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:35:47	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	29/03/2023 17:36:48	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:58:33	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:53	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/8 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:58	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/8 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	31/03/2023 12:05:37	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	31/03/2023 12:28:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 08:28:54	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/8 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 08:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/8 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 08:33:08	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 08:49:25	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 09:26:18	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Desclassificação do Licitante	03/04/2023 10:43:06	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item. PREGOEIRO: Desclassificação do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício: Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (88) 3672-1804 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada.
Mensagem	03/04/2023 10:44:19	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Alteração de Etapa	03/04/2023 11:09:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:50:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	13/04/2023 17:28:15	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:28:15	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 9, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:37:47	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 54.947,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:09:33	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 54.947,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:18	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 54.947,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:55	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 54.947,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:14:35	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 54.947,92.
Envio de Oferta	28/03/2023 07:04:45	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 54.947,92.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/9.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/9 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Alteração de Etapa	28/03/2023 10:36:59	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/9 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:03	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/9 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/9 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:08	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:52	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/9 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:27	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/9 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 17:11:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:13:49	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 54.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:27	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 54.947,90.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:14:30	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:18	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 53.990,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:15:21	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.990,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:16:42	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.990,97.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:16:48	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.990,96.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:17:10	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 53.980,96.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:17:52	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.980,95.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:06	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 53.980,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:18:34	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.979,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:19:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:19:49	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 53.979,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:19:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:20:28	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 53.979,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:20:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:47	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.979,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:21:54	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 53.979,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:21:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:09	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 53.979,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:15	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.979,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:22:43	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.979,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:22:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:23:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:00	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 53.970,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:32	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.969,99.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:24:39	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 53.969,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:24:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:40	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:25:46	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.969,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:25:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:26:38	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 53.969,96.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:26:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:27:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:27:49	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 53.969,95.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:27:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:28:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:29:02	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.969,94.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:29:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:30:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:30:35	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

		valor de 53.969,93.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:30:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:31:36	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:32:28	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.969,92.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:32:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:33:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:33:40	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 53.969,91.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:33:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:34:41	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	29/03/2023 17:35:42	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:58:37	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:53	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:07	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/9 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Alteração de Etapa	31/03/2023 12:04:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:50:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	13/04/2023 17:28:29	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:28:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada


Lote 10, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:40:36	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 313.205,82.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:13:09	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 313.205,82.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:54	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 313.205,82.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:17:36	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 313.205,82.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:21:31	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 313.205,82.
Envio de Oferta	28/03/2023 07:09:45	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 313.205,82.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/10.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:50	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/10 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:37:00	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/10 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:06	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/10 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/10 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:07	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:53	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/10 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/10 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 17:30:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:31:17	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 305.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:32:39	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 304.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:32:48	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 304.999,98.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:36:33	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 304.990,98.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Envio de Oferta	29/03/2023 17:37:00	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 300.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:37:40	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 260.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:38:07	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 304.990,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:38:21	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 304.995,00.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:38:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:39:18	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 271.890,11.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:39:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:40:03	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 304.980,00.
Alteração de Etapa	29/03/2023 17:40:23	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:58:41	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/10 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:58	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/10 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	31/03/2023 12:05:49	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	31/03/2023 12:28:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 08:28:54	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/10 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 08:30:50	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/10 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 08:33:13	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 08:49:32	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 09:26:23	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Desclassificação do Licitante	03/04/2023 10:43:35	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício:Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (85) 9783-9823 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada.
Mensagem	03/04/2023 10:44:23	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 11:10:02	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	03/04/2023 11:25:54	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	03/04/2023 15:14:22	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/10 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:15 do dia 03/04/2023
Alteração de Etapa	03/04/2023 15:16:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/10 foi reiniciado!
Mensagem	03/04/2023 15:17:34	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 15:40:37	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 16:07:26	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 17:03:02	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Suspensão do Lote	03/04/2023 17:29:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	11/04/2023 15:51:00	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/10 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:52 do dia 11/04/2023
Alteração de Etapa	11/04/2023 15:52:06	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/10 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	11/04/2023 15:54:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaaviagem@gmail.com
Mensagem	13/04/2023 16:51:49	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaaviagem@gmail.com
Mensagem	13/04/2023 17:24:26	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaaviagem@gmail.com
Desclassificação do Licitante	14/04/2023 13:30:31	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5: Licitante inabilitada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 7.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar, no prazo máximo de 02 (duas) horas após o término da sessão de disputa de lances do último lote/item do pregão, via e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de preços. 7.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 7.3.1, ou ainda o envio da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. Não cumpriu o prazo conforme determina o edital.
Mensagem	14/04/2023 13:31:00	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Mensagem	14/04/2023 13:45:23	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item
Alteração de Etapa	14/04/2023 13:58:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
Alteração de Etapa	14/04/2023 13:59:07	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	17/04/2023 16:55:31	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	17/04/2023 16:55:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 11, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/03/2023 16:07:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/03/2023 19:41:23	SISTEMA: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 225.400,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 11:56:16	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 225.400,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:43:52	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 225.400,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:18:21	SISTEMA: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 225.400,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 17:22:12	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 225.400,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 19:16:46	SISTEMA: Envio da proposta do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 225.400,00.
Envio de Oferta	28/03/2023 07:11:01	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 7 no valor de 225.400,00.
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:42:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/11.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:52:50	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	28/03/2023 10:26:34	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/11 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:37:01	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/11 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/03/2023 12:07:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 10:03:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/11 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 10:05:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/11 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/03/2023 12:13:07	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	29/03/2023 14:03:53	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/11 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
Alteração de Etapa	29/03/2023 14:07:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/11 foi reiniciado!
Mensagem	29/03/2023 14:20:48	PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
Alteração de Etapa	29/03/2023 17:34:32	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:36:44	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 225.300,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:37:07	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 225.299,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:38:03	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 190.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:38:41	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 220.000,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:39:44	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 205.566,78.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:41:38	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 189.999,99.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:42:28	SISTEMA: Envio de lance do F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS-ME / Licitante 6 no valor de 189.999,98.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:42:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:42:51	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 205.550,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:43:03	SISTEMA: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 189.999,97.
Alteração de Situação	29/03/2023 17:43:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	29/03/2023 17:44:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	29/03/2023 17:44:21	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 199.900,00.
Envio de Oferta	29/03/2023 17:44:59	SISTEMA: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 189.999,99.
Alteração de Etapa	29/03/2023 17:45:05	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	29/03/2023 17:58:46	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Suspensão do Lote	29/03/2023 18:10:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	31/03/2023 11:28:07	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.03.14.002/11 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
Alteração de Etapa	31/03/2023 11:43:58	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/11 foi reiniciado!
Mensagem	31/03/2023 11:46:47	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Alteração de Etapa	31/03/2023 12:04:44	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4.
Mensagem	03/04/2023 08:33:20	PREGOEIRO: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
Mensagem	03/04/2023 08:33:48	PREGOEIRO: Desconsiderar ultima mensagem.
Mensagem	13/04/2023 14:06:10	PREGOEIRO: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaaviagem@gmail.com
Alteração de Etapa	13/04/2023 16:51:04	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	13/04/2023 17:28:47	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/04/2023 17:28:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4
Adjudicação do Lote	17/04/2023 17:42:45	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/04/2023 17:59:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada