

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Relatório de Disputa

Edital: 2023.03.14.002



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 28/03/2023 08:00:01.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 17/03/2023 16:07:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio:

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3427-7001

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM CE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: De acordo com o edital.

Pregoeiro: Willamys Carneiro Carvalho.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 28/03/2023 às 08:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico		Diversos	
Lote Selecionado:	2	Descrição do Objeto:	Willamys Carneiro Carvalho
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 17/04/2023 17:42:45			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4		5.298,08	17.199.914/0001-26	LEILA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE	88 3427-1512

Participantes			CNPJ/CPF
Data	Hora	Participante	
29/03/2023	15:33:18	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	43.570.564/0001-72
23/03/2023	19:03:23	RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1	35.241.968/0001-94
29/03/2023	15:33:50	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	11.649.195/0001-11
27/03/2023	15:26:24	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	14.248.351/0001-20
29/03/2023	15:34:52	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3	17.199.914/0001-26
29/03/2023	15:33:41	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	40.219.546/0001-52
		SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	

Propostas		Participante	Valor	Situação
Data	Hora			
23/03/2023	19:03:23	RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1	5.298,30	Classificada
27/03/2023	13:44:31	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	5.298,30	Classificada
27/03/2023	15:26:24	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3	5.298,30	Classificada
27/03/2023	15:57:09	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	5.298,30	Classificada
27/03/2023	15:58:04	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	5.298,30	Classificada



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

28/03/2023	05:50:06	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	5.298,30	Classificada
------------	----------	---	----------	--------------

Lances				
Data	Hora	Participante	Lance	
29/03/2023	15:23:47	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	5.298,29	
29/03/2023	15:25:09	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	5.298,28	
29/03/2023	15:27:24	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	5.298,27	
29/03/2023	15:30:41	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	5.298,26	
29/03/2023	15:30:43	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	5.298,25	
29/03/2023	15:31:29	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	5.298,24	
29/03/2023	15:32:00	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	5.298,23	
29/03/2023	15:32:10	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	5.298,22	
29/03/2023	15:33:18	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	5.298,21	
29/03/2023	15:33:31	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	5.298,20	
29/03/2023	15:33:35	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	5.298,19	
29/03/2023	15:33:41	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	5.298,10	
29/03/2023	15:33:50	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	5.298,09	
29/03/2023	15:34:52	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	5.298,08	

Mensagens				
Data	Hora	Evento	Descrição	
17/03/2023	16:07:00	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes	
23/03/2023	19:03:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 5.298,30.	
27/03/2023	11:35:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 5.298,30.	
27/03/2023	13:44:31	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 para o valor 5.298,30.	
27/03/2023	15:26:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 5.298,30.	
27/03/2023	15:57:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,30.	
27/03/2023	15:58:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.298,30.	
28/03/2023	05:50:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,30.	
28/03/2023	08:00:11	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta	
28/03/2023	08:42:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/2.	
28/03/2023	08:52:51	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.	
28/03/2023	10:26:34	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/2 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023	
28/03/2023	10:36:59	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/2 foi reiniciado!	
28/03/2023	12:07:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.	
29/03/2023	10:03:07	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/2 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023	
29/03/2023	10:05:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/2 foi reiniciado!	
29/03/2023	12:13:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.	
29/03/2023	14:03:52	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/2 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023	
29/03/2023	14:07:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/2 foi reiniciado!	
29/03/2023	14:20:48	Mensagem	Pregoeiro: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.	
29/03/2023	15:23:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.	
29/03/2023	15:23:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,29.	
29/03/2023	15:25:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.298,28.	
29/03/2023	15:27:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 5.298,27.	
29/03/2023	15:30:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.298,26.	
29/03/2023	15:30:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,25.	
29/03/2023	15:31:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!	
29/03/2023	15:31:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 5.298,24.	
29/03/2023	15:31:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!	
29/03/2023	15:32:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,23.	
29/03/2023	15:32:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!	
29/03/2023	15:32:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO	

*



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

			LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,22.
29/03/2023	15:32:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:33:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
29/03/2023	15:33:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.298,21.
29/03/2023	15:33:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:33:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,20.
29/03/2023	15:33:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:33:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,19.
29/03/2023	15:33:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:33:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 5.298,10.
29/03/2023	15:33:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:33:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 5.298,09.
29/03/2023	15:33:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:34:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
29/03/2023	15:34:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 5.298,08.
29/03/2023	15:34:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:35:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
29/03/2023	15:36:55	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
29/03/2023	17:57:59	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
29/03/2023	18:10:52	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
31/03/2023	11:28:06	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/2 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
31/03/2023	11:43:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/2 foi reiniciado!
31/03/2023	11:46:47	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
31/03/2023	12:03:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4.
13/04/2023	14:06:10	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaaviagem@gmail.com
13/04/2023	16:49:07	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
13/04/2023	17:26:01	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
13/04/2023	17:26:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4
17/04/2023	17:42:45	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
24/04/2023	17:59:57	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada