



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Relatório de Disputa

Edital: 2023.03.14.002

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 28/03/2023 08:00:01.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 17/03/2023 16:07:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio:

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3427-7001

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM CE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: De acordo com o edital.

Pregoeiro: Willamys Carneiro Carvalho.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 28/03/2023 às 08:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico				Diversos
Lote Selecionado:	4	Descrição do Objeto:		Willamys Carneiro Carvalho
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:		
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 17/04/2023 17:42:45				
Participação do Licitante : Ampla participação				

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1		358.216,15	35.241.968/0001-94	RENATO DA SILVA UCHOA	88 3427-7029

Participantes		Participante	CNPJ/CPF
Data	Hora		
29/03/2023	15:45:32	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	43.570.564/0001-72
29/03/2023	15:46:51	RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1	35.241.968/0001-94
29/03/2023	15:41:48	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3	14.248.351/0001-20
29/03/2023	15:47:24	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	11.649.195/0001-11
29/03/2023	15:47:14	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	17.199.914/0001-26
29/03/2023	15:47:39	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	40.219.546/0001-52

Propostas		Participante	Valor	Situação
Data	Hora			
23/03/2023	19:17:41	RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1	358.216,40	Classificada
27/03/2023	13:45:27	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	358.216,40	Classificada
27/03/2023	16:06:46	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3	358.216,40	Classificada
27/03/2023	16:10:41	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	358.216,40	Classificada
27/03/2023	16:30:36	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	358.216,40	Classificada




Prefeitura Municipal de Boa Viagem

28/03/2023	06:23:06	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	358.216,40	Classificada
------------	----------	---	------------	--------------

Lances		Participante	Lance
Data	Hora		
29/03/2023	15:34:41	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	358.216,30
29/03/2023	15:38:31	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	358.216,29
29/03/2023	15:40:17	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	358.216,28
29/03/2023	15:40:42	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	358.216,27
29/03/2023	15:41:19	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	358.216,26
29/03/2023	15:41:48	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3	358.216,25
29/03/2023	15:42:23	RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1	358.216,24
29/03/2023	15:42:27	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	358.216,23
29/03/2023	15:42:48	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	358.216,22
29/03/2023	15:43:02	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	358.216,20
29/03/2023	15:43:58	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	358.216,21
29/03/2023	15:44:18	RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1	358.216,19
29/03/2023	15:44:18	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	358.216,18
29/03/2023	15:44:45	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	358.216,17
29/03/2023	15:45:21	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	358.216,16
29/03/2023	15:45:32	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	358.216,15
29/03/2023	15:46:51	RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1	358.216,14
29/03/2023	15:47:14	LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4	358.216,13
29/03/2023	15:47:24	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	358.216,10
29/03/2023	15:47:39	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2	358.216,10

Mensagens		Evento	Descrição
Data	Hora		
17/03/2023	16:07:00	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
23/03/2023	19:17:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 358.216,40.
27/03/2023	13:35:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,40.
27/03/2023	13:45:27	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 para o valor 358.216,40.
27/03/2023	16:06:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 358.216,40.
27/03/2023	16:10:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 358.216,40.
27/03/2023	16:30:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,40.
28/03/2023	06:23:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,40.
28/03/2023	08:00:10	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
28/03/2023	08:42:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/4.
28/03/2023	08:52:51	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
28/03/2023	10:26:35	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023
28/03/2023	10:36:59	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
28/03/2023	12:07:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
29/03/2023	10:03:07	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023
29/03/2023	10:05:29	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
29/03/2023	12:13:08	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
29/03/2023	14:03:52	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023
29/03/2023	14:07:26	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
29/03/2023	14:20:48	Mensagem	Pregoeiro: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos.
29/03/2023	15:34:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
29/03/2023	15:34:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,30.
29/03/2023	15:38:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,29.
29/03/2023	15:40:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,28.
29/03/2023	15:40:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 358.216,27.
29/03/2023	15:41:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,26.
29/03/2023	15:41:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 358.216,25.



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

29/03/2023	15:42:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:42:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 358.216,24.
29/03/2023	15:42:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:42:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,23.
29/03/2023	15:42:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:42:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,22.
29/03/2023	15:42:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:43:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,20.
29/03/2023	15:43:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:43:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,21.
29/03/2023	15:44:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
29/03/2023	15:44:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 358.216,19.
29/03/2023	15:44:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:44:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,18.
29/03/2023	15:44:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:45:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,17.
29/03/2023	15:45:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:45:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 358.216,16.
29/03/2023	15:45:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:46:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
29/03/2023	15:46:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 358.216,15.
29/03/2023	15:46:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:47:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 358.216,14.
29/03/2023	15:47:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:47:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 358.216,13.
29/03/2023	15:47:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:47:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 358.216,10.
29/03/2023	15:47:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
29/03/2023	15:48:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
29/03/2023	15:49:42	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
29/03/2023	17:58:14	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
29/03/2023	18:10:52	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
31/03/2023	11:28:06	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023
31/03/2023	11:43:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
31/03/2023	11:46:47	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
31/03/2023	12:05:18	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
31/03/2023	12:28:51	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
03/04/2023	08:28:54	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 03/04/2023
03/04/2023	08:30:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
03/04/2023	08:32:48	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	08:49:06	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	09:25:59	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	10:41:40	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício:Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

			e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (85) 9783-9823 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada.
03/04/2023	10:44:04	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	11:09:44	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	11:25:54	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
03/04/2023	15:11:19	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:13 do dia 03/04/2023
03/04/2023	15:13:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
03/04/2023	15:17:22	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	15:40:19	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	16:07:05	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	17:02:44	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
03/04/2023	17:29:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
11/04/2023	15:51:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 15:52 do dia 11/04/2023
11/04/2023	15:52:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
11/04/2023	15:55:34	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 4.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício: Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu as convocações via chat e/ou contato telefone (85) 8648-2847 este cadastrado na plataforma, para ajuste dos valores finais na proposta reajustada
11/04/2023	15:58:00	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	16:03:13	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	16:17:42	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
11/04/2023	16:40:35	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 16:42 do dia 11/04/2023
11/04/2023	16:42:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
11/04/2023	16:43:57	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	16:49:55	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	17:16:39	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	17:24:55	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	17:35:03	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	17:40:58	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	17:52:01	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

			proporcionalmente em cada item.
11/04/2023	18:20:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/04/2023	09:14:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 12/04/2023
12/04/2023	09:16:07	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
12/04/2023	09:16:15	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	09:30:23	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	09:43:34	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	10:00:15	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	10:22:45	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	10:34:29	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	10:55:26	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	12:13:46	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/04/2023	14:19:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/4 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:21 do dia 12/04/2023
12/04/2023	14:24:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/4 foi reiniciado!
12/04/2023	14:25:46	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	15:46:02	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4: Licitante desclassificada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns): 5.2.2.9- Quando a licitação for por lote, o licitante deverá obrigatoriamente reajustar sua proposta de preços proporcionalmente em todos os itens e ainda observando os valores limites individuais de cada item orçado pela administração, sob pena de desclassificação, tudo isto se dá para evitar jogo de planilhas. Segue exemplo fictício:Lote 01 - com 02 itens: sendo o valor estimado do item 01 em R\$ 20,00 e do item 02 em R\$ 10,00 e quantidades de cada item sejam 15, portanto o valor estimado total do lote é de R\$ 450,00, suponhamos que o licitante em sua proposta inicial tenha sido da seguinte forma: item 01 - R\$ 30,00 e item 02 - R\$ 8,00, sendo o valor total do lote de R\$ 570,00, o licitante então arremata o lote pelo R\$ 427,50, o que representa uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) do lance inicial para o final, portanto, todos os valores de cada item deverão ser reajustados proporcionalmente em 25%, sendo assim, o valor do item 01 será de R\$ 22,50 e do item 02 será de R\$ 6,00, observe que o item 01 está acima do valor orçado individualmente pela administração que é de R\$ 20,00, ou seja, o licitante também deve observar isto e reduzir até o limite individual. Não atendeu ao item acima mencionado para ajuste dos valores finais na proposta.
12/04/2023	15:58:53	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item.
12/04/2023	16:03:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1.
13/04/2023	14:06:10	Mensagem	Pregoeiro: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com
13/04/2023	16:49:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
13/04/2023	17:27:28	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
13/04/2023	17:27:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1
17/04/2023	17:42:45	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
24/04/2023	17:59:57	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada