



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Relatório de Disputa

Edital: 2023.03.14.002

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 28/03/2023 08:00:01.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 17/03/2023 16:07:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio:

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3427-7001

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM CE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Porcentagem Desempeate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: De acordo com o edital.

Pregoeiro: Willamys Carneiro Carvalho.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 28/03/2023 às 08:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

| | | | |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| Histórico | | Descrição do Objeto: | Diversos |
| Lote Selecionado: | 9 | Adjudicado ou Fechado por: | Willamys Carneiro Carvalho |
| Situação: | Homologado | | |
| Data e Hora de Adjucação ou Fechamento: 17/04/2023 17:42:45 | | | |
| Participação do Licitante : Ampla participação | | | |

| Vencedor | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF | Administrador Responsável | Telefone |
|--|------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 | | 53.969,91 | 17.199.914/0001-26 | LEILA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | 88 3427-1512 |


| Participantes | Data | Hora | Participante | CNPJ/CPF |
|---------------|------------|----------|---|--------------------|
| | 29/03/2023 | 17:29:02 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 43.570.564/0001-72 |
| | 29/03/2023 | 17:24:00 | RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 | 35.241.968/0001-94 |
| | 29/03/2023 | 17:22:09 | J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 | 11.649.195/0001-11 |
| | 29/03/2023 | 17:32:28 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 | 14.248.351/0001-20 |
| | 29/03/2023 | 17:33:40 | LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 | 17.199.914/0001-26 |
| | 29/03/2023 | 17:26:38 | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 | 40.219.546/0001-52 |

| Propostas | Data | Hora | Participante | Valor | Situação |
|-----------|------------|----------|---|-----------|--------------|
| | 23/03/2023 | 19:37:47 | RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 | 54.947,92 | Classificada |
| | 27/03/2023 | 14:09:33 | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 | 54.947,92 | Classificada |
| | 27/03/2023 | 16:38:18 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 | 54.947,92 | Classificada |
| | 27/03/2023 | 16:56:55 | LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 | 54.947,92 | Classificada |
| | 27/03/2023 | 17:14:35 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 54.947,92 | Classificada |

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

| | | | | |
|------------|----------|---|-----------|--------------|
| 28/03/2023 | 07:04:45 | J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 | 54.947,92 | Classificada |
|------------|----------|---|-----------|--------------|

| Lances | | Participante | Lance |
|------------|----------|---|-----------|
| Data | Hora | | |
| 29/03/2023 | 17:13:49 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 54.000,00 |
| 29/03/2023 | 17:14:27 | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 | 54.947,90 |
| 29/03/2023 | 17:14:30 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 | 53.999,99 |
| 29/03/2023 | 17:15:18 | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 | 53.990,99 |
| 29/03/2023 | 17:15:21 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 | 53.990,98 |
| 29/03/2023 | 17:16:42 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 53.990,97 |
| 29/03/2023 | 17:16:48 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 | 53.990,96 |
| 29/03/2023 | 17:17:10 | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 | 53.980,96 |
| 29/03/2023 | 17:17:52 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 53.980,95 |
| 29/03/2023 | 17:18:06 | RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 | 53.980,00 |
| 29/03/2023 | 17:18:34 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 | 53.979,99 |
| 29/03/2023 | 17:19:49 | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 | 53.979,98 |
| 29/03/2023 | 17:20:28 | J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 | 53.979,97 |
| 29/03/2023 | 17:21:47 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 53.979,96 |
| 29/03/2023 | 17:21:54 | RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 | 53.979,95 |
| 29/03/2023 | 17:22:09 | J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 | 53.979,94 |
| 29/03/2023 | 17:22:15 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 | 53.979,93 |
| 29/03/2023 | 17:22:43 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 53.979,92 |
| 29/03/2023 | 17:24:00 | RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 | 53.970,00 |
| 29/03/2023 | 17:24:32 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 53.969,99 |
| 29/03/2023 | 17:24:39 | LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 | 53.969,98 |
| 29/03/2023 | 17:25:46 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 53.969,97 |
| 29/03/2023 | 17:26:38 | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 | 53.969,96 |
| 29/03/2023 | 17:27:49 | LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 | 53.969,95 |
| 29/03/2023 | 17:29:02 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 | 53.969,94 |
| 29/03/2023 | 17:30:35 | LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 | 53.969,93 |
| 29/03/2023 | 17:32:28 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 | 53.969,92 |
| 29/03/2023 | 17:33:40 | LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 | 53.969,91 |



| Mensagens | | | |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data | Hora | Evento | Descrição |
| 17/03/2023 | 16:07:00 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes |
| 23/03/2023 | 19:37:47 | Envio de Oferta | Sistema: Envio da proposta do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 54.947,92. |
| 27/03/2023 | 14:09:33 | Envio de Oferta | Sistema: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 54.947,92. |
| 27/03/2023 | 16:38:18 | Envio de Oferta | Sistema: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 54.947,92. |
| 27/03/2023 | 16:56:55 | Envio de Oferta | Sistema: Envio da proposta do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 54.947,92. |
| 27/03/2023 | 17:14:35 | Envio de Oferta | Sistema: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 54.947,92. |
| 28/03/2023 | 07:04:45 | Envio de Oferta | Sistema: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 54.947,92. |
| 28/03/2023 | 08:00:10 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta |
| 28/03/2023 | 08:42:26 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.14.002/9. |
| 28/03/2023 | 08:52:52 | Suspensão do Lote | Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. |
| 28/03/2023 | 10:26:34 | Retomada de Suspensão | Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/9 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:28 do dia 28/03/2023 |
| 28/03/2023 | 10:36:59 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/9 foi reiniciado! |
| 28/03/2023 | 12:07:03 | Suspensão do Lote | Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. |
| 29/03/2023 | 10:03:07 | Retomada de Suspensão | Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/9 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 10:05 do dia 29/03/2023 |
| 29/03/2023 | 10:05:28 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/9 foi reiniciado! |
| 29/03/2023 | 12:13:08 | Suspensão do Lote | Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. |
| 29/03/2023 | 14:03:52 | Retomada de Suspensão | Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/9 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 14:05 do dia 29/03/2023 |
| 29/03/2023 | 14:07:27 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/9 foi reiniciado! |
| 29/03/2023 | 14:20:48 | Mensagem | Pregoeiro: ATENÇÃO!!! Caro(s) licitantes, em minutos iniciaremos a fase de lances, observem os valores ofertados levando em consideração a exequibilidade da proposta conforme Item 7.5 do edital. Boa sorte a todos. |
| 29/03/2023 | 17:11:20 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada. |



Prefeitura Municipal de Boa Viagem

| | | | |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 29/03/2023 | 17:13:49 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 54.000,00. |
| 29/03/2023 | 17:14:27 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 54.947,90. |
| 29/03/2023 | 17:14:30 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.999,99. |
| 29/03/2023 | 17:15:18 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 53.990,99. |
| 29/03/2023 | 17:15:21 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.990,98. |
| 29/03/2023 | 17:16:42 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.990,97. |
| 29/03/2023 | 17:16:48 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.990,96. |
| 29/03/2023 | 17:17:10 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 53.980,96. |
| 29/03/2023 | 17:17:52 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.980,95. |
| 29/03/2023 | 17:18:06 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 53.980,00. |
| 29/03/2023 | 17:18:34 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.979,99. |
| 29/03/2023 | 17:19:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:19:49 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 53.979,98. |
| 29/03/2023 | 17:19:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:20:28 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 53.979,97. |
| 29/03/2023 | 17:20:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:21:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:21:47 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.979,96. |
| 29/03/2023 | 17:21:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:21:54 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 53.979,95. |
| 29/03/2023 | 17:21:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:22:09 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 53.979,94. |
| 29/03/2023 | 17:22:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:22:15 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.979,93. |
| 29/03/2023 | 17:22:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:22:43 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.979,92. |
| 29/03/2023 | 17:22:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:23:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:24:00 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do RENATO DA SILVA UCHOA / Licitante 1 no valor de 53.970,00. |
| 29/03/2023 | 17:24:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:24:32 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.969,99. |
| 29/03/2023 | 17:24:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:24:39 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 53.969,98. |
| 29/03/2023 | 17:24:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:25:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:25:46 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.969,97. |
| 29/03/2023 | 17:25:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:26:38 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 53.969,96. |
| 29/03/2023 | 17:26:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:27:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:27:49 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 53.969,95. |
| 29/03/2023 | 17:27:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:28:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:29:02 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 53.969,94. |
| 29/03/2023 | 17:29:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:30:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:30:35 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 53.969,93. |
| 29/03/2023 | 17:30:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

| | | | |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 29/03/2023 | 17:31:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:32:28 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 53.969,92. |
| 29/03/2023 | 17:32:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:33:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:33:40 | Envio de Oferta | Sistema: Envio de lance do LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 no valor de 53.969,91. |
| 29/03/2023 | 17:33:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:34:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar! |
| 29/03/2023 | 17:35:42 | Alteração de Etapa | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta |
| 29/03/2023 | 17:58:37 | Mensagem | Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item. |
| 29/03/2023 | 18:10:53 | Suspensão do Lote | Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. |
| 31/03/2023 | 11:28:07 | Retomada de Suspensão | Pregoeiro: Agendado lote 2023.03.14.002/9 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 11:30 do dia 31/03/2023 |
| 31/03/2023 | 11:43:57 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2023.03.14.002/9 foi reiniciado! |
| 31/03/2023 | 11:46:47 | Mensagem | Pregoeiro: Caro licitante, informe imediatamente os valores finais proporcionalmente em cada item. |
| 31/03/2023 | 12:04:20 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4. |
| 13/04/2023 | 14:06:10 | Mensagem | Pregoeiro: Caro licitante, a proposta reajustada deverá ser enviada para o e-mail: licitacaoboaviagem@gmail.com |
| 13/04/2023 | 16:50:32 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s). |
| 13/04/2023 | 17:28:29 | Mensagem | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação. |
| 13/04/2023 | 17:28:29 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4 |
| 17/04/2023 | 17:42:45 | Adjudicação do Lote | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital |
| 24/04/2023 | 17:59:57 | Homologação do Edital | Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada |



[Handwritten mark]